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KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA 109311023

Nemanjina br. 11

11000 Beograd

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Izrada projekta za izvođenje radova, izvođenje radova i izrada projekta izvedenog objekta za objekte 
gradskih stadiona u Leskovcu, Zaječaru i Loznici 

Referentni broj: JNOP/4-2020/IP

Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

U cilju boljeg sagledavanja obima radova i preciznije izrade 
ponude, molimo Vas da postojeću projektnu dokumentaciju 
objavite na Portalu JN ili na Vašem sajtu.

Poštovani,

U cilju dobijanja prihvatljivih ponuda naručilac će svim 
zainteresovanim ponuđačima učiniti dostupnom projektnu 
dokumentaciju koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve 
neophodno od dokumentacije za pripremu ponude kao i 
informacije o samom objektu, gabaritima i zahtevanoj 
materijalizaciji biće navedeno u konkursnoj dokumentaciji 
dok će se grafička dokumentacija dati na uvid svim 
zainteresovanim ponuđačima.

S obzirom na napred navedeno, naručilac je odlučio da kao 
sastavni deo konkursne dokumentacije objavi i učini 
dostupnim svim ponuđačima grafički prilog koji će ukljućiti 
sva tri objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne 
javne nabavke.

Naručilac će izmeniti odnosno dopuniti konkursnu 
dokumentaciju u tom delu.

Napominjemo da će, bez obzira na obimnost 
dokumentacije, svi zainteresovani ponuđači imati na 
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu 
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne 
podatke za pripremu ponude.

Da li možemo dobiti projekte za građevinsku dozvolu 
putem elektronske pošte (wetransfer ili drugi način prenosa 
dokumentacije), obzirom da se verovatno radi o dosta 
obimnoj dokumentaciji?

Poštovani,

U cilju dobijanja prihvatljivih ponuda naručilac će svim 
zainteresovanim ponuđačima učiniti dostupnom projektnu 
dokumentaciju koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve 
neophodno od dokumentacije za pripremu ponude kao i 
informacije o samom objektu, gabaritima i zahtevanoj 
materijalizaciji biće navedeno u konkursnoj dokumentaciji 
dok će se grafička dokumentacija dati na uvid svim 
zainteresovanim ponuđačima.

S obzirom na napred navedeno, naručilac je odlučio da kao 
sastavni deo konkursne dokumentacije objavi i učini 
dostupnim svim ponuđačima grafički prilog koji će ukljućiti 
sva tri objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne 
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javne nabavke, te će u tom delu izmeniti konkursnu 
dokumentaciju.

Napominjemo da će, bez obzira na obimnost 
dokumentacije, svi zainteresovani ponuđači imati na 
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu 
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne 
podatke za pripremu ponude.

Poštovani, za predmetnu javnu nabavku imamo određena 
pitanja za koje su nam potrebni odgovori:

1. Da li uslov iz odeljka 3.2. treba da ispuni ponuđač koji je 
nosilac konzorcijuma, svi članovi konzorcijuma ili bilo koji 
član konzorcijuma (zajedničke ponude)?

2. Da li se zahtevani uslovi u odeljku 4.1, 4.2 i 4.3 odnose na 
sve partije, odnosno, da li se u slučaju učešća u više partije 
isti uslovi posebno dokazuju različitim referencama, 
kadrovskim i tehničkim kapacitetima ili se istim 
dokumentima može dokazati ispunjenost uslova za sve 
partije?

3. U odeljku 4.2 traže se tehnička lica sa licencama za 
izvođenje i projektovanje, odnosno, sa licencama za 
projektovanje i izvođenje radova. Da li jedno lice može da 
zadovolji uslov za više pozicija ili je neophodno da za svaku 
zahtevanu licencu bude drugo lice?

4. Da li će biti prihvaćena referenca za projektovanje 
stadiona stečena u inostranstvu, potpisana od strane 
ovlašćenog lica naručioca i prevedena od strane ovlašćenog 
sudskog prevodioca?

Poštovani,

1. Shodno Zakonu o javnim nabavkama (“Službeni 
glasnik RS”, broj 91/19) – (u daljem tekstu: ZJN), privredni 
subjekt u ponudi dostavlja izjavu o ispunjenosti kriterijuma 
za kvalitativni izbor privrednog subjekta na standardnom 
obrascu, kojom potvrđuje da:

1) ne postoje osnovi za isključenje;

2) ispunjava zahtevane kriterijume za izbor privrednog 
subjekta;

3) ispunjava kriterijume ili pravila određena za smanjenje 
broja sposobnih kandidata u skladu sa članom 64. ovog 
zakona, ako je primenljivo.

Takođe, predviđeno je da, ako ponudu, odnosno prijavu 
podnosi grupa privrednih subjekata, u ponudi, odnosno 
prijavi se dostavlja zasebna izjava svakog člana grupe 
privrednih subjekata koja sadrži podatke iz člana 118. stav 
1. tač. 1) i 2) ZJN, za relevantne kapacitete člana grupe.

Dakle, dovoljno je da bilo koji član grupe privrednih 
subjakata ispunjava traženi uslov.

2. U delu konkursne dokumentacije: Opis kriterijuma za 
kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvom je jasno 
navedeno koji kriterijum se odnosi na koju partiju. Takođe, 
naručilac se opredelio za opciju da zainteresovani ponuđač 
može podneti ponudu samo za jednu partiju, što je jasno 
predviđeno u delu konkursne dokumentacije: Uputstvo 
ponuđačima kako da sačine ponudu, na strani 8.

3. Jedno lice može da zadovolji uslov za više pozicija 
odnosno jedno lice može biti navedeno za obe tražene 
licence, kako za projektovanje tako i za izvođenje radova.

4. Naručilac će prihvatiti referencu za projektovanje 
stadiona koja je stečena u inostranstvu,potpisana od strane 
odgovornog lica naručioca I prevedena od strane 
ovlašćenog sudskog tumača, pod uslovom da sadrži sve 
elemente predviđene konkursnom dokumentacijom.

Pitanja se odnose na sve tri partije

Poštovani,

Poštovani,

U cilju dobijanja prihvatljivih ponuda naručilac će svim 
zainteresovanim ponuđačima učiniti dostupnom projektnu 
dokumentaciju koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve 
neophodno od dokumentacije za pripremu ponude kao i 
informacije o samom objektu, gabaritima i zahtevanoj 
materijalizaciji biće navedeno u konkursnoj dokumentaciji 
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Dana 29.10.2020. na Portalu javnih nabavki objavljena je 
konkursna dokumentacija za sledeću javnu nabavku:

Usluge izrade projekta za izvođenje radova, izvođenje 
radova i usluga izrade projekta izvedenog objekta za 
objekat gradskog stadiona ’’Dubočica’’ u Leskovcu, 
gradskog stadiona ’’Kraljevica’’ u Zaječaru, i gradkog 
stadiona ’’Lagator’’ u Loznici.

Na Portalu su za pripremu ponude dostupna sledeća 
dokumenta:

1) Tehnička dokumentacija i planovi;

2) Opis i specifikacije predmeta uslovi isporuke ili 
izvršenja 28.10.2020;

3) Obrazac strukture cena;

4) Obrazac o proizvođačima materijala i opreme;

5) Model ugovora;

6) Kriterijumi za dodelu ugovora.

Dokument Tehnička dokumentacija i planovi ne sadrži niti 
jedan deo projekta, nijednu svesku, nijedan crtež.

Potencijalni ponuđači u ovom trenutku nemaju nijedan deo 
projektne dokumentacije, čak ni projektni zadatak, niti 
ijedan podatak o objektu – kvadraturu, spratnost, 
materijalizaciju, osnovu ili presek, čime je potpuno 
onemogućeno pripremanje ponude.

U dokumentu Tehnička specifikacija i planovi navodi se 
sledeće:

Sastavni deo konkursne dokumentacije je Projekat za 
građevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog stadiona 
"Dubočica" u Leskovcu, gradskog stadiona "Kraljevica" u 
Zaječaru i gradskog stadiona "Lagator" u Loznici. 

Naručioci će omogućiti uvid u projektnu dokumentaciju za 
predmetnu javnu nabavku na način i pod uslovima 
opisanim u konkursnoj dokumentaciji.

U konkursnoj dokumentaciji, u delu Tehnička specifikacija, 
navodi se i sledeće: „Radi obezbeđivanja uslova za 
pripremu prihvatljivih ponuda, Naručilac će omogućiti 
obilazak lokacije za izvođenje radova i uvid u projektnu 
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku, ali samo uz 
prethodnu prijavu, koja se podnosi  dan pre nameravanog 
obilaska lokacije“. Obaveštavamo da smo podneli zahtev za 
obilazak i uvid u dokumentaciju 03.11., i da nam do danas 
to nije omogućeno. 

dok će se grafička dokumentacija dati na uvid svim 
zainteresovanim ponuđačima.

Naručilac je u petak, 6. novembra, obavestio sve 
zainteresovane ponuđače o mestu i vremenu kada će im 
biti omogućen uvid u projektnu dokumentaciju kao I 
obilazak lokacije. 

Napominjemo da će, bez obzira na obimnost 
dokumentacije, svi zainteresovani ponuđači imati na 
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu 
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne 
podatke za pripremu ponude.

Takođe, ukazujemo da se naručilac opredelio za model 
ugovora koji sadrži odredbu "ključ u ruke", koja 
podrazumeva da se izvođač samostalno obavezuje da izvrši 
skupa sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu 
određenog celovitog objekta. Takođe, obaveza izabranog 
ponuđača će biti I izrada projekta za izvođenje radova kao I 
projekta izvedenog objekta, te u tom smislu, potencijalni 
ponuđači nisu ograničeni na projekat za građevinsku 
dozvolu sve dok se kreću u okviru postojećih građevinskih 
dozvola.

S obzirom nanapred izneto, naručilac je mišljenja da će 
naručioci imati na raspolaganju dovoljno vremena za 
pripremu prihvatljive ponude, posebno imajući u vidu da je 
do isteka roka za podnošenje ponuda ostalo skoro mesec 
dana.

Napominjemo da je naručilac, u skladu sa članom 86. stav 
4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu 
postupka produžio za 4 dana, s obzirom da je za za 
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni 
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju 
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani 
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim 
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Naručilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o 
favorizovanju bilo kog ponuđača jer će sva dokumentacija 
biti na raspolaganju svim zainteresovanim ponuđačimana 
isti način I pod jednakim uslovima I u potpunosti osporava 
nameru da se bilo kom ponuđaču da bilo kakva prednost.

Obaveštavamo vas da je naručilac odlučio da kao sastavni 
deo konkursne dokumentacije objavi i učini dostupnim svim 
ponuđačima grafički prilog koji će ukljućiti sva tri objekta 
stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne nabavke, 
te će u tom delu izmeniti odnosno dopuniti konkursnu 
dokumentaciju.
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Nismo saglasni da je sastavni deo konkursne dokumentacije 
bilo šta što nije dostupno ponuđačima na Portalu.

Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omogući SAMO 
UVID U DOKUMENTACIJU, jer svaki ponuđač, da bi mogao 
da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi mogao da 
da ponudu za izradu Projekta za izvođenje, kao i ponudu za 
izvođenje radova, mora imati kompletnu projektnu 
dokumentaciju, dakle kompletan projekat za građevinsku 
dozvolu – NE NA UVID, NEGO TOKOM CELOG 
PRIPREMANJA PONUDE, OD PRVOG DANA.

Sastavni deo konkursne dokumentacije je Obrazac o 
proizvođačima materijala i opreme – obrazac sadrži vrlo 
detaljne opise materijala i opreme, koji bi zapravo trebalo 
da budu definisani kroz Projekat za izvođenje. 

Postavlja se pitanje – sa čime Naručilac raspolaže? Deluje 
kao da je projekat za izvođenje već urađen, verovatno od 
strane favorizovanih ponuđača, jer u suprotnom nema 
nikakvog objašnjenja za ovakvu i ovako detaljnu vendor 
listu.

Ako postoji ovako detaljna vendor lista, onda mora da 
postoji i predmer radova. 

Zbog čega predmer radova nije deo konkursne 
dokumentacije, već samo vrlo uopšten paušalni dokument 
Struktura cene, koji zapravo nema nikakve količine, opise, 
niti realno razložene pozicije po grupama radova?

U skladu sa svim gore navedenim, pozivamo Naručioca da 
HITNO postupi po sledećem:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju objavi na 
Portalu javnih nabavki – nismo saglasni sa preuzimanjem 
dokumentacije na usb-u, niti smo saglasni sa kopiranjem 
dokumentacije prilikom obilaska, jer se ne može omogućiti 
svima da preuzmu dokumentaciju u istom danu, što dalje 
povlači da će ponuđači koji prvi dobiju dokumentaciju biti u 
prednosti u odnosu na ostale.

2) Da rok produži za onoliko dana koliko je prošlo od 
objavljivanja postupka, do dostavljanja KOMPLETNE 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, i svih potrebnih informacija 
za pripremu kvalitetne ponude.

Obaveštavamo Naručioca da ćemo, ukoliko postupi 
suportno, uložiti zahtev za zaštitu prava, ali i postupati 
dalje, zbog povrede obezbeđivanja osnovnih prava i 
konkurentnosti u ovom postupku realizacije projekta od 
javnog značaja.

1. U dokumentu ,,Model govora – partija 1 Leskovac, 
Član 9. Obaveze Izvođača radova, tačka (12) je navedeno: 
da je predmet javne nabavke realizovao prema tehničkoj I 

Poštovani,

Građevinske dozvole su u postupku izdavanja, te naručilac 
nije u mogućnosti da ih stavi na raspolaganje ponuđačima.
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drugoj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za 
izradnju. 

U dokumentu Tehnička dokumentacija i  planovi, je 
navedeno da je sastavni deo Tenderske dokumentacije 
Projekat za građevinsku dozvolu i da će biti omogućen uvid 
u projektnu dokumentaciju.

Pitanje: kako nije navedeno da će biti omogućen uvid u 
ishodovane građevinske dozvole, za sve tri partije, 
upućujemo Vam zahtev za dopunu tenderske 
dokumentacije, odnosno da nam prosledite ishodovane 
građevinske dozvole, koje su javni dokumenti.

2. U dokumentu ,, Model ugovora’’, član 3 , Vrednost 
radova – cena, naznačeno je da je cena radova iskazana u 
dinarima. U dokumentu ,, OBRAZAC STRUKTURE CENE’’ nije 
navedeno u kojoj valuti se iskazuje cena.

Pitanje: Da li se cena u obrascima strukture cene iskazuje u 
dinarima?

Poštovani,

Cena u obrascima strukture cene iskazuje se u dinarima.

3. U dokumentu ,,Model ugovora’’ član 3, Vrednost 
radova – cena, navedeno je da je cena ,,dobijena na osnovu 
jediničnih cena iz usvojene ponude Izvođača’’..

Pitanje: Šta podrazumeva izraz ,,jedinična cena’’? Na šta se 
odnosi navedeni izraz?

Poštovani,

U pitanju je tehnička greška, te će naručilac izmeniti 
konkursnu dokumentaciju odnosno model ugovora u tom 
delu, tako što će se izbrisati jedinična cena I stajati ukupna 
cena.

U Kriterijumima za kvalitativan izbor privrednog subjekta, 3 
Finansijski i ekonomski kapacitet, 3.2 Drugi ekonomski i 
finansijski uslovi, Naručilac traži da Ponuđač u Skoringu 
izdatom od strane Agencije za privredne registre ima ocenu 
veoma dobar ili odličan bonitet (BB- ili bolji). Za dokazivanje 
ovog kriterijuma treba na zahtev Naručioca dostaviti 
Skoring APR-a za poslednjih 5 godina. Molimo vas da 
odgovorite kako se zadovoljava ovaj uslov u slučaju da APR 
u skladu sa svojim pravilima ne moze da izda privrednom 
subjektu Skoring ocenu iz razloga promene statusa ( 
spajanje uz pripajanje ), a što se može dokažati potvrdom 
APR-a. Da li je dovoljno dostaviti bonitet APR-a u tom 
slučaju?

Poštovani,

U slučaju da iz razloga promene statusa (spajanje uz 
pripajanje) Agencija za privredne registre nije u mogućnosti 
da izda Skoring za poslednjih 5 godina, naručilac će 
prihvatiti Izveštaj o bonitetu za isti vremenski period uz 
dostavljanje Rešenja o statusnoj promeni.

Pitanja se odnose na sve tri partije 

U nastavku zahtevamo od naručioca dodatne informacije ili 
pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u 
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta 
za izvođenje radova, izvođenje radova i usluga izrade 
projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona 
’’Dubočica’’ u Leskovcu, gradskog stadiona ’’Kraljevica’’ u 
Zaječaru, i gradskog stadiona ’’Lagator’’ u Loznici, pri čemu 
ukazujemo na nezakonito postupanje naručioca: 

Prethodno smo ukazali da dokument Tehnička 
dokumentacija i planovi ne sadrži niti jedan deo projekta, 
nijednu svesku, nijedan crtež. Potencijalni ponuđači u ovom 

Poštovani,

Ovim putem još jednom ukazujemo da je naručilac, u cilju 
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim 
ponuđačima učinio dostupnom projektnu dokumentaciju 
koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve neophodno od 
dokumentacije za pripremu ponude kao i informacije o 
samom objektu, gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji 
navedeni su u konkursnoj dokumentaciji dok će se grafička 
dokumentacija dati na uvid svim zainteresovanim 
ponuđačima. Napominjemo da će, bez obzira na obimnost 
dokumentacije, svi zainteresovani ponuđači imati na 
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu 
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trenutku nemaju nijedan deo projektne dokumentacije, čak 
ni projektni zadatak, niti ijedan podatak o objektu – 
kvadraturu, spratnost, materijalizaciju, osnovu ili presek, 
čime je potpuno onemogućeno pripremanje ponude. 

Ukazali smo da nismo saglasni da je sastavni deo konkursne 
dokumentacije bilo šta što nije dostupno ponuđačima na 
Portalu. Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omogući 
SAMO UVID U DOKUMENTACIJU, jer svaki ponuđač, da bi 
mogao da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi 
mogao da da ponudu za izradu Projekta za izvođenje, kao i 
ponudu za izvođenje radova, mora imati kompletnu 
projektnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat za 
građevinsku dozvolu – NE NA UVID, NEGO TOKOM CELOG 
PRIPREMANJA PONUDE, OD PRVOG DANA. 

Postavili smo pitanje zbog čega predmer radova nije deo 
konkursne dokumentacije, već samo vrlo uopšten paušalni 
dokument Struktura cene, koji zapravo nema nikakve 
količine, opise, niti realno razložene pozicije po grupama 
radova?

Pozvali smo Naručioca da HITNO postupi po sledećem:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju objavi na 
Portalu javnih nabavki – nismo saglasni sa preuzimanjem 
dokumentacije na usb-u, niti smo saglasni sa kopiranjem 
dokumentacije prilikom obilaska, jer se ne može omogućiti 
svima da preuzmu dokumentaciju u istom danu, što dalje 
povlači da će ponuđači koji prvi dobiju dokumentaciju biti u 
prednosti u odnosu na ostale.

2) Da rok produži za onoliko dana koliko je prošlo od 
objavljivanja postupka, do dostavljanja KOMPLETNE 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, i svih potrebnih informacija 
za pripremu kvalitetne ponude.

Posle svega NISMO DOBILI ODGOVOR, iako je praksa 
Naručioca da odgovore dostavlja u roku od nekoliko dana. 
Pozivamo Naručioca da ne zloupotrebljava svoje pravo i 
obavezu na davanje odgovora i da HITNO kompletnu 
projektnu dokumentaciju objavi na Portalu javnih nabavki i 
produži rok za podnošenje ponuda, čime će omogućiti 
pripremu ponuda u ovom postupku na način da odgovara 
načelima javnih nabavki i javnom interesu. 

Zahtev za obilazak i uvid u dokumentaciju smo podneli 
03.11, a odgovoreno nam je da isto možemo učiniti tek 
13.11, iako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno da će 
to biti omogućeno narednog dana od dana kada privredni 
subjekt namerava da izvrši uvid. 

Ukazujemo Naručiocu da da bi uvid morao da se vrši od 
najmanje sedam inženjera različitih struka, pa način na koji 
postupate ugrožavate javno zdravlje i zdravlje ljudi, kršeći 
mere zaštite od virusa Covid 19, jer se vršenjem uvida na 
predviđen način stvara rizik i strah ljudi. Podsećamo da je 
na snazi zabrana okupljanja više od pet osoba u 
zatvorenom prostoru i insistiramo da ne kršite mere 
zabrane, da ne ugrožavate zdravlje ljudi i da ne 
ograničavate konkurenciju skrivanjem informacija kojima 
raspolažete.   

dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne 
podatke za pripremu ponude.

Napominjemo da je naručilac, u skladu sa članom 86. stav 
4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu 
postupka produžio za 4 dana, s obzirom da je za za 
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni 
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju 
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani 
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim 
informacijama potrebnim za pripremu ponude.

Posebno naglašavamo da kvalitet materijala u slučaju 
podnošenja ponuda za projektovanje i izvođenje po sistemu 
“ključ u ruke” od najvećeg značaja za Naručioca i definisan 
je kroz Obrazac o proizvođačima materijala i opreme kao 
imperativ u odnosu na Projekat za građevinsku dozvolu 
(PGD). U tom smislu predmer radova i predračun iz Projekta 
za građevinsku dozvolu je irelevantan za podnošenje 
ponuda u ovom postupku. Od ponuđača se očekuje da 
sagleda Projektni zadatak definisan tehničkim opisom, 
dostavljenom grafičkom dokumentacijom a najpre 
zahtevima Investitora u pogledu izbora materijalizacije, da 
obuhvati sve potrebne radove i sačini ponudu sa rizikom da 
se ugovorena cena neće menjati usled pojave eventualnih 
nepredviđenih radova, kao viškova i manjkova radova. 
Detaljnost svake pozicije biće definisana u okviru projekta 
za izvođenje (PZI) dokumentacije, što je u ovom slučaju 
obaveza ponuđača po potpisivanju ugovora. Kako bi 
Naručilac obezbedio odgovarajući kvalitet na što više 
pozicija i učinio objekat krajnje funkcionalnim I kvalitetnim, 
Naručilac obavezuje potencijalne ponuđače da odgovore na 
zahtev za kvalitetom materijala kroz obrazac o 
proizvođačima materijala i opreme. 

Naručilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o 
favorizovanju bilo kog ponuđača jer će sva dokumentacija 
biti na raspolaganju svim zainteresovanim ponuđačimana 
isti način I pod jednakim uslovima I u potpunosti osporava 
nameru da se bilo kom ponuđaču da bilo kakva prednost.

Imajući u vidu situaciju sa virusom COVID 19, naručilac 
napominje da, u skladu sa propisanim merama, uvidu u 
dokumentaciju može prisustvovati istovremeno najviše 4 
predstavnika ponuđača i 1 predstavnik Naručioca. Imajući u 
vidu napred navedeno, Naručilac je svim zainteresovanim 
ponuđačima stavio na raspolaganje ceo dan, odnosno 
period od 8.30 do 16.00 časova za uvid u dokumentaciju. 
Takođe, naručilac je spreman, da na zahtev ponuđača, 
obezbedi i dodatno vreme za uvid u dokumentaciju, te 
osporava navode da je odgovor nezakonit imajući i da 
ograničava prava privrednih subjekata, imajući u vidu da je 
naručilac spreman da obezbedi dodatno vreme za uvid u 
dokumentaciju svakom ponuđaču koji smatra da mu je to 
neophodno za pripremu ponude. 

Još jednom napominjemo da če naručilac svu 
dokumentaciju u vezi sa predmetnim postupkom javne 
nabavke staviti na raspolaganje svim zainteresovanim 
ponuđačima, pod istim uslovima i na isti način, te osporava 
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navode da bilo koji privredni subjekti imaju saznanje o 
detaljima projekta.

Naručilac ostaje pri stavu da je dostupna dokumentacija 
objavljena na Portalu javnih nabavki, kao I projektna 
dokumentacija koja se daje na uvid, dovoljna za pripremu 
prihvatljive ponude.

U KRITERIJUMIMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG 
SUBJEKTA i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih 
kriterijuma, u tački 4.1.Spisak izvedenih radova zahtevate 
"Da je ponuđač u prethodnih pet godina od dana isteka 
roka za podnošenje ponuda, a u zavisnosti od datuma 
osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka obavljanja 
delatnosti, realizovao ugovore u ukupnoj vrednosti od 
2.000.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a 
koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko-
zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod, 
kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na 
rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji 
objekata visokogradnje (javni objekti u skladu sa Zakonom 
o planiranju i izgradnji) od čega su minimlano 3 objekta 
ukupne bruto građevinske površine (BRGP) veće od 
20.000m2."

Da li možete preciznije da definišete koji su to javni objekti, 
podred objekata navedenih u Član 2.stav 1.tačka 22a) 
Zakona o planiranju i izgradnji, budući da je u Članu 2.stav 
1.tačka 22a) Zakona o planiranju i izgradnji, navedeno"....i 
drugi objekti." Da li se pod drugim objektima 
podrazumevaju poslovni i trgovinski objekti.

Poštovani,

Kako u navedenom članu 2. Zakona o planiranju i izgradnji 
(''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 
odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–
odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 i 37/19- dr. zakon i 9/20) značenje trgovinskih i 
poslovnih objekata nije obuhvaćeno drugom grupom 
objekata, Naručilac je mišljenja da trgovinski i poslovni 
objekti jesu objekti javne namene jer su namenjeni za javno 
korišćenje kako član 2. stav 1. tačka 22a) navedenog zakona 
iste definiše.

U nastavku zahtevamo od naručioca dodatne informacije ili 
pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u 
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta 
za izvođenje radova, izvođenje radova i usluga izrade 
projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona 
’’Dubočica’’ u Leskovcu, gradskog stadiona ’’Kraljevica’’ u 
Zaječaru, i gradkog stadiona ’’Lagator’’ u Loznici, pri čemu 
ukazujemo na nezakonito postupanje naručioca: 

Na sva naša i ukazivanja drugih privrednih subjekata, kojima 
se zahteva kao neophodnost da se hitno objavi kompletna 
projektna dokumentacija na Portalu javnih nabavki, kako bi 
se mogla pripremiti ponuda u postupku javne nabavke, 
Naručilac je tek 10. oktobra odgovorio, i to negativno, 
odnosno da će naručilac svim zainteresovanim ponuđačima 
učiniti dostupnom projektnu dokumentaciju koja mu je na 
raspolaganju – da će grafičku dokumentaciju dati na uvid 
svim zainteresovanim ponuđačima, dok će objaviti grafički 
prilog koji će ukljućiti sva tri objekta stadiona. Naručilac je 
napomenuo da će, bez obzira na obimnost dokumentacije, 
svi zainteresovani ponuđači imati na raspolaganju dovoljno 
vremena za uvid u projektnu dokumentacjiju, a kako bi 
dobili sve potrebne i neophodne podatke za pripremu 
ponude.

Poštovani,

Ovim putem još jednom ukazujemo da je naručilac, u cilju 
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim 
ponuđačima učinio dostupnom projektnu dokumentaciju 
koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve neophodno od 
dokumentacije za pripremu ponude kao i informacije o 
samom objektu, gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji 
navedeni su u konkursnoj dokumentaciji dok će se grafička 
dokumentacija dati na uvid svim zainteresovanim 
ponuđačima. Napominjemo da će, bez obzira na obimnost 
dokumentacije, svi zainteresovani ponuđači imati na 
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu 
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne 
podatke za pripremu ponude.

Napominjemo da je naručilac, u skladu sa članom 86. stav 
4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu 
postupka produžio za 4 dana, s obzirom da je za za 
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni 
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju 
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani 
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim 
informacijama potrebnim za pripremu ponude.

Posebno naglašavamo da kvalitet materijala u slučaju 
podnošenja ponuda za projektovanje i izvođenje po sistemu 



ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJAŠNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA 8

Ovakav odgovor Naručioca je nezakonit i dalje ograničava 
prava privrednih subjekata u ovom postupku javne 
nabavke. 

Neprihvatljiv je stav Naručioca da će objaviti grafički prilog, 
jer je privrednim subjektima potrebna u elektronskoj 
(obradivoj) formi kompletna projektna dokumentacija koja 
mu je svakako na raspolaganju. Da je to tako, pokazuje i 
činjenica da je sačinjena detaljna vendor lista na koju 
privredni subjekti trebaju da odgovore. Dakle, ova javna 
nabavka nije nabavka po sistemu ključ u ruke u kojoj 
privredni subjekti imaju slobodu u projektovanju, već je 
uslovljena zahtevima vendor liste koja je u skladu sa 
projektnom dokumentacijom koja se skriva od privrednih 
subjekata (osim onih favorizovanih), kao što je uslovljena i 
izrađenom projektom dokumentacijom koja nije objavljena 
na Portalu javnih nabavki. 

Neprihvatljiv je stav Naručioca da se radi o nabavci ključ u 
ruke, kada se zahteva detaljna vendor lista i kada postoji 
izrađena projektna dokumentacija. Ona mora biti javno 
dostupna privrednim subjektima, jer se u suprotnom vrši 
favorizovanje određenih privrednih subjekata, koji imaju 
saznanje o detaljima projekta. Naime, članom 90. Zakona je 
propisano da ako je ponuđač, kandidat ili sa njim povezano 
lice u smislu zakona kojim se uređuje položaj privrednih 
subjekata i zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih 
lica na bilo koji način bio uključen u pripremu postupka 
nabavke, naručilac preduzima odgovarajuće mere da bi 
obezbedio da učešće tog ponuđača ili kandidata ne 
narušava konkurenciju. Te mere obuhvataju dostavljanje 
drugim privrednim subjektima relevantnih informacija koje 
su razmenjene ili nastale u okviru učešća ponuđača ili 
kandidata u pripremi postupka nabavke i utvrđivanje 
primerenih rokova za podnošenje ponuda. 

Dakle, Naručilac i određeni provredni subjekti (koji u 
postupku nabavke izradili projektnu dokumentaciju za 
potrebe Naručioca), poseduju dokumentaciju koja je 
sastavni deo dokumentacije o nabavci u ovom postupku 
javne nabavke i ona, u skladu sa prethodno navedenim 
odredbama Zakona, mora biti dostupna svim privrednim 
subjektima, jer se u suprotnom favorizuju određeni 
privredni subjekti.  

Prethodno smo ukazali da dokument Tehnička 
dokumentacija i planovi ne sadrži niti jedan deo projekta, 
nijednu svesku, nijedan crtež. Time je potpuno 
onemogućeno pripremanje ponude za sve one koji nisu 
favorizovani postupanjem Naručioca.  

Ukazali smo da nismo saglasni da je sastavni deo konkursne 
dokumentacije bilo šta što nije dostupno ponuđačima na 
Portalu. Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omogući 
SAMO UVID U DOKUMENTACIJU, jer svaki ponuđač, da bi 
mogao da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi 
mogao da da ponudu za izradu Projekta za izvođenje, kao i 
ponudu za izvođenje radova, mora imati kompletnu 
projektnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat za 
građevinsku dozvolu – NE NA UVID, NEGO TOKOM CELOG 
PRIPREMANJA PONUDE, OD PRVOG DANA. 

“ključ u ruke” od najvećeg značaja za Naručioca i definisan 
je kroz Obrazac o proizvođačima materijala i opreme kao 
imperativ u odnosu na Projekat za građevinsku dozvolu 
(PGD). U tom smislu predmer radova i predračun iz Projekta 
za građevinsku dozvolu je irelevantan za podnošenje 
ponuda u ovom postupku. Od ponuđača se očekuje da 
sagleda Projektni zadatak definisan tehničkim opisom, 
dostavljenom grafičkom dokumentacijom a najpre 
zahtevima Investitora u pogledu izbora materijalizacije, da 
obuhvati sve potrebne radove i sačini ponudu sa rizikom da 
se ugovorena cena neće menjati usled pojave eventualnih 
nepredviđenih radova, kao viškova i manjkova radova. 
Detaljnost svake pozicije biće definisana u okviru projekta 
za izvođenje (PZI) dokumentacije, što je u ovom slučaju 
obaveza ponuđača po potpisivanju ugovora. Kako bi 
Naručilac obezbedio odgovarajući kvalitet na što više 
pozicija i učinio objekat krajnje funkcionalnim I kvalitetnim, 
Naručilac obavezuje potencijalne ponuđače da odgovore na 
zahtev za kvalitetom materijala kroz obrazac o 
proizvođačima materijala i opreme. 

Naručilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o 
favorizovanju bilo kog ponuđača jer će sva dokumentacija 
biti na raspolaganju svim zainteresovanim ponuđačimana 
isti način I pod jednakim uslovima I u potpunosti osporava 
nameru da se bilo kom ponuđaču da bilo kakva prednost.

Imajući u vidu situaciju sa virusom COVID 19, naručilac 
napominje da, u skladu sa propisanim merama, uvidu u 
dokumentaciju može prisustvovati istovremeno najviše 4 
predstavnika ponuđača i 1 predstavnik Naručioca. Imajući u 
vidu napred navedeno, Naručilac je svim zainteresovanim 
ponuđačima stavio na raspolaganje ceo dan, odnosno 
period od 8.30 do 16.00 časova za uvid u dokumentaciju. 
Takođe, naručilac je spreman, da na zahtev ponuđača, 
obezbedi i dodatno vreme za uvid u dokumentaciju, te 
osporava navode da je odgovor nezakonit imajući i da 
ograničava prava privrednih subjekata, imajući u vidu da je 
naručilac spreman da obezbedi dodatno vreme za uvid u 
dokumentaciju svakom ponuđaču koji smatra da mu je to 
neophodno za pripremu ponude. 

Još jednom napominjemo da če naručilac svu 
dokumentaciju u vezi sa predmetnim postupkom javne 
nabavke staviti na raspolaganje svim zainteresovanim 
ponuđačima, pod istim uslovima i na isti način, te osporava 
navode da bilo koji privredni subjekti imaju saznanje o 
detaljima projekta.

Naručilac ostaje pri stavu da je dostupna dokumentacija 
objavljena na Portalu javnih nabavki, kao I projektna 
dokumentacija koja se daje na uvid, dovoljna za pripremu 
prihvatljive ponude.



ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJAŠNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA 9

Postupanjem na način da se projektna dokumentacija ne 
čini dostupnom od dana objavljivanja konkursne 
dokumentacije (29.10.), Naručilac je skratio rok za pripremu 
ponude i time postupio nezakonito, odnosno protivno članu 
52. Zakona, kojim su propisani minimalni rokovi u postupku 
javne nabavke.  

Pozivamo ponovo Naručioca da HITNO postupi po 
sledećem:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju objavi na 
Portalu javnih nabavki – nismo saglasni sa preuzimanjem 
dokumentacije na usb-u, niti smo saglasni sa kopiranjem 
dokumentacije prilikom obilaska.

2) Da rok produži za onoliko dana koliko je prošlo od 
objavljivanja postupka, do dostavljanja KOMPLETNE 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, i svih potrebnih informacija 
za pripremu kvalitetne ponude.

Ukazujemo ponovo Naručiocu da da bi uvid morao da se 
vrši od najmanje sedam inženjera različitih struka, pa način 
na koji postupate ugrožavate javno zdravlje i zdravlje ljudi, 
kršeći mere zaštite od virusa Covid 19, jer se vršenjem uvida 
na predviđen način stvara rizik i strah ljudi. Podsećamo da 
je na snazi zabrana okupljanja više od pet osoba u 
zatvorenom prostoru i insistiramo da ne kršite mere 
zabrane, da ne ugrožavate zdravlje ljudi i da ne 
ograničavate konkurenciju skrivanjem informacija kojima 
raspolažete.   

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa 
uputstvom, za sve partije, na strani 9 propisano je:

„Da ponuđač u poslednjih 36 (tridesetšest) meseci pre dana 
isteka roka za podnošenje ponuda, a u zavisnosti od  
datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno početka 
obavljanja delatnosti, nije bio u blokadi.“

Zahtev neprimeren, suprotan načelu javnih nabavki -   
načelu obezbeđenja konkurencije  7 ZJN/2019  i načelu 
jednakosti član 9 ZJN

Zahtevatevamo izmenu uslova  tako da glasi -u poslednjih 6 
meseci da ponuđač nije  bio u blokadi više od 3 dana

Poštovani,

Imajući u vidu ukupan rok za izvršenje ugovorenih obaveza, 
ukupnu vrednost svake partije I iznos predviđenog avansa, 
naručilac smatra da je opravdan zahtev u pogledu 
likvidnosti potencijalnih ponuđača odnosno u traženom 
broju meseci da nisu u blokadi, te ostaje pri zahtevu 
definisanom u konkursnoj dokumentaciji.

Ukazujemo da kriterijumi za izbor privrednog subjekta 
moraju da budu u logičkoj vezi i srazmerni predmetu 
nabavke po  članu 114  stav 4 ZJN/2019. Propisani 
kriterijumom- tehnički kapacitet kao  potreban nivo 
kapaciteta zahteva: „Da je ponuđač u prethodnih pet 
godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, a u 
zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta, 
odnosno početka obavljanja delatnosti, realizovao ugovore 
u ukupnoj vrednosti od 2.000.000.000,00 dinara PDV-a, a 
koji se odnose na izvođenje građevinskih i građevinsko-
zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod, 
kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na 
rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji 

Poštovani,

Kako se predmet javne namene odnosi na sportske objekte 
Naručilac je kriterijum u vezi finansijskog i eknomskog 
kapaciteta definisao tako da se odnosi na sve objekte javne 
namene, a ne samo sportske kako bi omogućio veću 
konkurenciju, te je predvideo tri ugovora. Objekti javne 
namene definisani su Zakonom o planiranju i izgradnji 
(''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 
odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–
odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 i 37/19- dr. zakon). Kriterijum za zahtevanu površinu 
određen je proporcionalno površini predmetnih objekata.
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objekata visokogradnje (javni objekti u skladu sa Zakonom 
o planiranju i izgradnji) od čega su minimalno tri  objekta 
ukupne bruto građevinske površine (BRGP) veće od 
20.000m2.“ je prekomeran.

Zahtevana RTGU  20.0000 m2 je prekomerna i treba je 
utvrditi za svaku partiju pojedinačno srazmerno BRGP  
objekta po svakoj od partija , odnosno BRGP veđa od 
10.000m2.

Uslov da to moraju biti „(javni objekti u skladu sa Zakonom 
o planiranju i izgradnji)“ je ograničavajući, u cilju  
obezbeđenja veće konkurencije zahtevamo  brisanje 
navedenog konteksta u zagradi.

Takođe ukazujemo da je zahtevan minimum 3 objekta  
prekomeran i  u svrsi je ograničavanja konkurencije, 
dovoljno prethodno iskustvo je samo jedan objekat BGP 
veće od BGP objekta koji se gradi po svakoj partiji, odnosno 
10.000m2, pošto je dozvoljeno podnošenje ponude samo 
za jednu partiju.

Ukazujemo naručiocu  da su propisani granični nivoi 
nesrazmerni i zahtevamo  izmenu nivoa  limita i 
usklađivanje sa veličinom objektom koji se gradi po svakoj 
partiji.

Na strani 11 i 12 Uputstva zahtevate Original pisma o 
namerama banke: za izdavanje bankarske garancije za 
povraćaj avansa, za dobro izvršenje posla u visini ne manjoj 
od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, za 
otklanjanje grešaka u garantnom roku u visini ne manjoj od 
5%. Pisma o namerama banke moraju biti obavezujućeg 
karaktera za banku ,  ne smeju imati ograničen rok trajanja i 
ne smeju sadržati sadržinu koja se odnosi na politiku banke.

Imajući u vidu da se, u fazi podnošenja ponude, kriterijumi 
za kvalitativni izbor privrednog subjekta    dokazuju izjavom 
o ispunjenosti kriterijuma, a dokazi, po članu 119 stav 1 ZJN 
/2019,  traže od ponuđača koji je podneo ekonomski 
najpovoljniju ponudu, logično je da je najekonomičnije i 
najcelishodnije, za sve učesnike,  da se isto analogno 
primeni i na sredstva obezbeđenja koja dostavlja privredni 
subjekt kome naručilac odlukom dodeli ugovor. Činjenica, 
da se uz ponudu dostavlja bankarska garancija za ozbiljnost 
ponude, ukazuje da je obezbeđena dovoljna svojevrsna 
zaštita naručioca u fazi pre potpisivanja ugovora,  pa je 
jedino primereno i u skladu sa načelom ekonomičnost i 
efikasnosti zahtevati da se u ponudi dostave Izjave 
privrednog subjekta da će ukoliko mu ugovor bude 
dodeljen dostaviti, u zahtevanim rokovima bankarsku 
garanciju za povraćaj avansa u visini zahtevanog avansa, 
bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u visini ne 
manjoj od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a i 
bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom 
roku u visini ne manjoj od 5% od ugovorene vrednost bez 
PDV, a sve u skladu sa zahtevanim uslovima. Svim 
ponuđačima, koji obezbede zahtevana pisma o namerama 
banke blokiraju se sredstva do dodele ugovora, što može 
potrajati više meseci posebno u slučaju podnošenja Zahteva 
za zaštitu prava na Odluku o dodeli ugovora, bez obzira na 
kom mestu su rangirani, što prestavlja veliku pretnju za 
njihovo poslovanje. Sve navedeno pokazuje da su zahtevi 

Poštovani,

Imajući u vidu ukupnu vrednost samog projekta i vrednost 
predviđenog avansa, kao i kompleksnost i značaj projekta 
Naručilac se opredelio za pisma o namerama. S  obzirom da 
su ista obavezujuća i sa neograničenim rokom trajanja 
pružaju veću sigurnost Naručiocu da će predmetne 
garancije biti dostavljene, što nije slučaj kada je u pitanju 
izjava. Takođe, napominjemo da je dosadašnja praksa u 
realizaciji projekata čiji je finansijer  Kancelarija za 
upravljanje javnim ulaganjima, koja se pokazala uspešnom 
na više stotina objekata javne namene, primenjena i na 
ovoj javnoj nabavci.

S obzirom na napred navedeno, Naručilac ostaje pri 
zahtevima u vezi sa pismima o namerama za izdavanje 
bankarskih garancija, kako je definisano u konkursnoj 
dokumentaciji.
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na koje ukazujemo  propisani suprotno načelu 
ekonomičnosti i efikasnosti i  značajno ograničavaju 
konkurenciju suprotno načelu obezbeđenja konkurencije, 
jer privredni subjekti odustaju od podnošenja ponude.

Ukazujemo da, zahtevom za dostavljanje u ponudi 
obavezujućih pisama o namerama bake sa neograničenim 
rokom trajanja, bez potrebe, značajno uvećavate troškove 
pripreme ponuda, jer su uslov za dobijanje zahtevanih 
pisama deponovana sredstva u garantnim iznosima (30% za 
avans +10% za dobro izvršenje posla + 5% za otklanjanje 
grešaka u garantnom roku, što nije beznačajan ukupan 
iznos na okvirnu vrednost ugovora oko 2 milijarde dinara po 
partiji) , što je suprotno načelu ekonomičnosti i efikasnosti  
i obavezi naručioca da postupak javne nabavke sprovodi i 
ugovor dodeli u rokovima i na zakonom propisan način sa 
što manje troškova vezanih za postupak…. 

Zahtevamo da naručilac, i  u njegovom interesu je ,   
propiše dostavljanje izjava privrednog subjekta da će 
privredni subjekt, ukoliko mu ugovor bude dodeljen, 
dostaviti u zahtevanim rokovima bankarsku garanciju za 
povraćaj avansa u visini zahtevanog avansa, bankarsku 
garanciju za dobro izvršenje posla u visini ne manjoj od 10% 
ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a i bankarsku garanciju 
za otklanjanje grešaka u garantnom roku u visini ne manjoj 
od 5% od ugovorene vrednost bez PDV, a sve pod 
propisanim uslovima za dostavljanje bankarskih garancija.

Propisan je kriterijum za dodelu ugovora: CENA. Naručilac u 
dokumentaciji određuje rezervne kriterijume na osnovu 
kojih će dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili više 
ponuda koje su nakon primene kriterijuma jednake (član 
133 stav 8 ZJN/2019), što u ovom postupku nije učinjeno.

Ukazujemo naručiocu da je dužan, u skladu sa članom 133 
ZJN/2019,  da u dokumentaciji o nabavci odredi kriterijume 
za dodelu ugovora na način koji će mu omogućiti naknadnu 
objektivnu proveru  i ocenu ponuda, kao i proveru 
podataka koje su dostavili ponuđači, da bi se ocenilo u kojoj 
meri ispunjavaju kriterijume za dodelu ugovora.

Kako ste propustili da propišete, po svakoj od partija, 
rezervne kriterijume na osnovu kojih ćete dodeliti ugovor u 
situaciji kada, nakon primene kriterijuma, postoje dve ili 
više jednakih ponuda, zahtevamo da to učinite u skladu sa 
važećim  ZJN.

Poštovani,

U delu konkursne dokumentacije – Kriterijumi za dodelu 
ugovora i ostali zahtevi nabavke precizno su navedeni 
rezervni kriterijumi.

Shodno članu 144. stav 6. Zakona o javnim nabavkama 
(„Službeni glasnik RS“, broj 91/19),  ako i nakon primene 
rezervnih kriterijuma postoje dve ili više ponuda koje su 
jednako rangirane, naručilac će dodeliti ugovor ponuđaču 
koji bude izvučen putem žreba.

Pod r.br. 18 Opis radova-Arhiteonsko građevinski radovi je 
dat detaljan opis hibridnog tavnjaka. Pitanje. Ako su 
preporučene tehničke karakteristike hibridnog travnjaka 
Hibridno vlakno treba biti proizvedeno od strane FIFA 
PREFFERED PRODUCER veštačke trave, zašto je samo 
stavljen-favorizovan  isključivo samo  jedan proizvođač sa 
određenim karakteristikama  svog proizvoda. Postoje i drugi 
proizvođači  hibridnog travnjaka koji ispunjavaju zahtev 
FIFA PREFFERED PRODUCER  Smatramo da su uslovi u 
tenderskoj dokumentaciji diskriminatorski i da je samo 
jednom dobavljaču hibridnog travnjaka dozvoljeno učešće. 
Napominjemo da je iz razloga ograničenja učešća ostalih 
ponuđača tenderska dokumentacija neprihvatljiva i da je 
morate proširiti u cilju učešća ostalih ponuđača i 

Poštovani,

U obrascu o proizvođačima materijala i opreme napravljena 
je tehnička greška, te će biti izmenjen opis tako da se 
dodaje “ili odgovarajući” u skladu sa pravom ponuđača da 
mu se omogući da ponudi ekvivaletni materijal koji 
odgovara karakteristikama iz kolone “materijal/oprema i 
zahtevani kriterijumi”, što važi za sve pozicije, a ne samo za 
poziciju hibridnog travnjaka.

Tehnicke karakteristike hibridnog travnjaka su izabrane kao 
karakteristike koje najvise odgovaraju kvalitativnim 
standardima koje Naručilac očekuje na objektima. Svi 
odgovarajući-ekvivalentni materijali koji odgovaraju 
kriterijumima mogu biti ponuđeni, Projektom je definisan 
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konkurencije. Samim tim što ste naveli decidirano i 
nedvosmisleno naziv proizvođača  i uz dati opis samo 
jedanog tipa trave sužen je i krug ponuđača na samo 
jednog, te je tenderska dokumentacija neprihvatljiva i uslov 
za zaštitu prava ponuđača ?

kvalitet ove a I drugih pozicija, na osnovu kojih je formiran 
obrazac o proizvođačima opreme I materijala. Projektnom 
dokumentacijom je definisan hibridni travnjak u svemu 
prema opisu iz Obrasca o proizvođačima materijala I 
opreme I kao takav ne može biti izmenjen. Naručiocu nije u 
interesu da dobije nekvalitetno rešenje za poziciju radova 
na terenu koja je od velike važnosti kako za samog 
Naručioca tako I za krajnjeg korisnika. 

U skladu sa nevedenim, Naručilac će izmeniti Obrazac o 
proizvođačima materijala i opreme.

Ukazujemo da se TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI, u 
ovom konkretnom postupku, uskraćuje privrednim 
subjektima na način što naručilac objavljuje delove po 
izboru izbegavajući da učini dostupnom kompletnu 
raspoloživu tehničku dokumentaciju sa kompletnim 
projektom za građevinsku dozvolu (PGD) po svakoj od 
partija. Na ovaj način nesmotreno se ograničava 
konkurencija i inicira sumnja da naručilac to čini sa 
namerom da bi određenog privrednog subjekta, preferirao i 
pružio mu  više potrebnih informacija i time ga  
neopravdano doveo u povoljniji položaj suprotno članu 7 
ZJN/2019

Sastavni deo objavljene konkursne dokumentacije nisu 
Projekati za građevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog 
stadiona "Dubočica" u Leskovcu, gradskog stadiona 
"Kraljevica" u Zaječaru i gradskog stadiona "Lagator" u 
Loznici, kako je navedeno već su izmenama objavljeni 
delovi istih, koji ne daju stvarnu sliku i elemente na osnovu 
kojih je moguće podneti odgovarajuću ponudu po sistemu 
„ključ u ruke“. Zahtevamo da kompletni projekti za 
građevinsku dozvolu po svakoj partiji, budu dostupni i 
vidljivi svo vreme pripreme ponude.

Činjenica, da će naručioci omogućiti uvid u projektnu 
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku na način i pod 
uslovima opisanim u konkursnoj dokumentaciji, ne znači  da 
svi privredni subjekti imaju jednak pristup i da nije 
neopravdano ograničena konkurencija. 

Kako tehnička specifikacija u ovom postupku sadrži 
specifičnu tehničku dokumentaciju, uslove, projektnu 
dokumentaciju, mora biti dostupna svim privrednim 
subjektima,  svo vreme za pripremu ponude, to zahtevamo i 
ukazujemo naručiocu da će omogućiti zakonit postupak 
samo ako objavi kompletnu raspoloživu dokumentaciju i 
utvrdi rok za pripremu i podnošenje ponuda koji teče od 
dana objave kompletne raspoložive tehničke 
dokumentacije, projekata i uslova za svaku od partija.

Sama činjenica da naručilac ne želi da obezbedi javnost 
projekata za građevinsku dozvolu i druge raspoložive 
dokumentacije , nameće sumnju da na neki način, preferira 
privredne subjekte koji su učestvovali u izradi projekata ( 
PGD ), obzirom da oni imaju privilegovani položaj za 
pripremu i podnošenje ponude, odnosno neophodna  

Ovim putem još jednom ukazujemo da je Naručilac, u cilju 
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim 
ponuđačima učinio dostupnom projektnu dokumentaciju 
koja mu je na raspolaganju. Zbog obimnosti kompletne 
dokumentacije, a imajući u vidu Zahteve većeg broja 
zainteresovanih ponuđača Naručilac će dokumentaciju koju 
je dao na uvid u poslovnim prostorijama, staviti na 
raspolaganje i putem linka na Portalu javnih nabavki kao 
sastavni deo tehničke dokumentacije.

Napominjemo da se ponuda formira po sistemu „ključ u 
ruke“ gde ponuđači ne treba da se isključivo rukovode 
predmerom iz Projekta za građevinsku dozvolu s obzirom 
da je Obrazac o proizvođačima materijala i opreme 
definisan nakon izrade projekta i sadrži detaljne podatke o 
Zahtevima Naručioca, a u svrhu izgradnje objekta koji će 
zadovoljavati propisane standarde i kvalitete za ovu vrstu 
objekta.

Ističemo da je Naručilac, u skladu sa članom 86. stav 4. 
Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu 
postupka produžio za 4 dana, te rok podnošenje ponuda 
ostaje nepromenjen.

Posebno naglašavamo da kvalitet materijala u slučaju 
podnošenja ponuda za projektovanje i izvođenje po sistemu 
“ključ u ruke” od najvećeg značaja za Naručioca i definisan 
je kroz Obrazac o proizvođačima materijala i opreme kao 
imperativ u odnosu na Projekat za građevinsku dozvolu 
(PGD). Od ponuđača se očekuje da sagleda Projektni 
zadatak definisan tehničkim opisom, dostavljenom 
grafičkom dokumentacijom a najpre zahtevima Investitora 
u pogledu izbora materijalizacije, da obuhvati sve potrebne 
radove i sačini ponudu sa rizikom da se ugovorena cena 
neće menjati usled pojave eventualnih nepredviđenih 
radova, kao viškova i manjkova radova.

Naručilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o 
favorizovanju bilo kog ponuđača odnosno projektanta koji 
je učestvovao u izradi PGD-a  jer je sva dokumentacija 
potrebna za pripremu ponude na raspolaganju svim 
zainteresovanim ponuđačima na isti način I pod jednakim 
uslovima I u potpunosti osporava nameru da se bilo kom 
ponuđaču da bilo kakva prednost.

U skladu sa nevedenim Naručilac će dopuniti konkursnu 
dokumentaciju i na Portalu javnih nabavki objaviti Projekat 
za građevinsku dozvolu.
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saznanja o predmetu javne nabavke koja nisu dostupna 
ostalim.

Zahtevatevamo dostupnost (PGD) i ostale, urbanističke i 
tehničke dokumentacije i uslova, u kompletnom roku za 
podnošenje ponuda i produženje roka, tako da teče od 
momenta javne dostupnosti.

Ukazujemo da je, u dokumentaciji u opisu specifikacije 
predmeta navedeno, sledeće: 

Tehničke karakteristike, kvalitet i opis radova  dati su 
OBRACCU  STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE 
POPUNI koje sadrži specifikaciju radova, specifikaciju 
projekata (PZI, PIO) koje je potrebno izvršiti. Uvidom u 
Obrazac strukture cena jasno se uočava da nije u 
saglasnosti sa propisanim u Opisu specifikacije, jer su 
navedene samo globalne pozicije po grupama radova bez 
detalja tehničkih karakteristika, kvaliteta, količina opisa 
radova i usluga kako upućuje Opis specifikacije predmeta.

Zahtevamo usaglašavanje sadržine ovih dokumenata 
primereno predmetu nabavke za svaku partiju.

Ukazujemo da se TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI u 
ovom konkretnom postupku uskraćuje privrednim 
subjektima na način što naručilac objavljije delove po 
izboru izbegavajući da učini dostupnom kompletnu 
raspoloživu tehničku dokumentaciju sa kompletnim 
projektom za građevinsku dozvoli po svakoj od partija. Na 
ovaj način nesmotreno se ograničava konkurencija i inicira 
sumnja da naručilac to čini sa namerom da bi određenog 
privrednog subjekta kome pruži više informacija, 
neopravdano doveo u povoljniji položaj suprotno članu 7 
ZJN/2019

Sastavni deo objavljene konkursne dokumentacije nije 
Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog 
stadiona "Dubočica" u Leskovcu, gradskog stadiona 
"Kraljevica" u Zaječaru i gradskog stadiona "Lagator" u 
Loznici, kako je navedeno već su izmenama ojavljeni delovi 
iste, koji ne daju stvarnu sliku i elemente na osnovu kojih je 
moguće podneti odgovarajuću ponudu po sistemu „ključ u 
ruke“. Zahtevamo da kompletni projekti za građevinsku 
dozvolu po svakoj partiji, budu dostupni i vidljivi svo vreme 
pripreme ponude.

Činjenica, da će naručioci omogućiti uvid u projektnu 
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku na način i pod 
uslovima opisanim u konkursnoj dokumentaciji, ne znači da 
ne znači da svi privredni subjekti imaju jednak pristup i da 
nije neopravdano ograničena konkurencija. 

Kako tehnička specifikacija u ovom postupku sadrži 
specifičnu tehničku dokumentaciju, uslove, projektnu 
dokumentaciju, mora biti dostupna svim privrednim 
subjektima svo vreme za pripremu ponude, to zahtevamo i 
ukazujemo naručiocu da će omogućiti zakonit postupak 
samo ako objavi kompletnu raspoloživu dokumentaciju i 
utvrdi rok za pripremu i podnošenje ponuda koji teče od 
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dana objave kompletne raspoložive tehničke 
dokumentacije, projekata i uslova za svaku od partija.

Sama činjenica da naručilac ne želi da obezbedi javnost 
projekata za građevinsku dozvolu i druge raspoložive 
dokumentacije , nameće sumnju da preferira privredne 
subjekte koji su učestvovali u izradi ovih projekata ( PGD ), 
obzirom da oni imaju privilegovani položaj za pripremu i 
podnošenje ponude, odnosno neophodna  saznanja o 
predmetu javne nabavke koja nisu dostupna ostalim.

Zahtevatevamo dostupnost (PGD) i ostale, urbanističke i 
tehničke dokumentacije i uslova, u kompletnom roku za 
podnošenje ponuda i produženje roka, tako da teče od 
momenta javne dostupnosti.

Ukazujemo da se TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI u 
ovom konkretnom postupku uskraćuje privrednim 
subjektima na način što naručilac objavljije delove po 
izboru izbegavajući da učini dostupnom kompletnu 
raspoloživu tehničku dokumentaciju sa kompletnim 
projektom za građevinsku dozvoli po svakoj od partija. Na 
ovaj način nesmotreno se ograničava konkurencija i inicira 
sumnja da naručilac to čini sa namerom da bi određenog 
privrednog subjekta kome pruži više informacija, 
neopravdano doveo u povoljniji položaj suprotno članu 7 
ZJN/2019

Sastavni deo objavljene konkursne dokumentacije nije 
Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog 
stadiona "Dubočica" u Leskovcu, gradskog stadiona 
"Kraljevica" u Zaječaru i gradskog stadiona "Lagator" u 
Loznici, kako je navedeno već su izmenama ojavljeni delovi 
iste, koji ne daju stvarnu sliku i elemente na osnovu kojih je 
moguće podneti odgovarajuću ponudu po sistemu „ključ u 
ruke“. Zahtevamo da kompletni projekti za građevinsku 
dozvolu po svakoj partiji, budu dostupni i vidljivi svo vreme 
pripreme ponude.

Činjenica, da će naručioci omogućiti uvid u projektnu 
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku na način i pod 
uslovima opisanim u konkursnoj dokumentaciji, ne znači da 
ne znači da svi privredni subjekti imaju jednak pristup i da 
nije neopravdano ograničena konkurencija. 

Kako tehnička specifikacija u ovom postupku sadrži 
specifičnu tehničku dokumentaciju, uslove, projektnu 
dokumentaciju, mora biti dostupna svim privrednim 
subjektima svo vreme za pripremu ponude, to zahtevamo i 
ukazujemo naručiocu da će omogućiti zakonit postupak 
samo ako objavi kompletnu raspoloživu dokumentaciju i 
utvrdi rok za pripremu i podnošenje ponuda koji teče od 
dana objave kompletne raspoložive tehničke 
dokumentacije, projekata i uslova za svaku od partija.

Sama činjenica da naručilac ne želi da obezbedi javnost 
projekata za građevinsku dozvolu i druge raspoložive 
dokumentacije , nameće sumnju da preferira privredne 
subjekte koji su učestvovali u izradi ovih projekata ( PGD ), 
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obzirom da oni imaju privilegovani položaj za pripremu i 
podnošenje ponude, odnosno neophodna  saznanja o 
predmetu javne nabavke koja nisu dostupna ostalim.

Zahtevatevamo dostupnost (PGD) i ostale, urbanističke i 
tehničke dokumentacije i uslova, u kompletnom roku za 
podnošenje ponuda i produženje roka, tako da teče od 
momenta javne dostupnosti.

Propisan Zahtev 4.3. Alati, pogonska ili tehnička oprema 
prema sledećem:

Ponuđač mora da raspolaže ( po osnovu vlasništva,  zakupa, 
lizinga) opremom za izvođenje sledećih radova: zemljanih 
radova, radova na otklanjanju šuta, zidarskih radova, 
građevinskozanatskih radova, instalaterskih radova i drugih 
radova koji se izvode u okviru predmeta javne nabavke.

Zatim je zahtevana minimalna oprema  sa određenim 
tehničkim karakteristikama po spisku.

Propisani dokazi: Popisne liste, računi otpremnice, dokazi o 
zakupu lizingu, saobraćajne dozvole - ispisi iz čitača, stručni 
nalazi o ispitivanju, sertifikati/uverenja o etaloniranju.

IZMENOM je omogućeno da članovi grupe zajedno 
ispunjavaju ovaj uslov.

 Ukazujemo naručiocu da  nije omogućio ponuđačima 
korišćenje  kapacitete drugih privrednih subjekata shodno 
članu 120 stav 3 ZJN/2019, zahtevamo da dozvoli 
mogućnost propisanu novim zakonom.

Zahtevamo da naručilac pojasni iz kojih dokaza će utvrditi 
da oprema ispunjava zahtevane tehničke  karakteristike po 
stavkama, jer iste nisu obavezan sadržaj dokaza koje je 
naručilac odredio.

Kako je zahteva  oprema iz spiska, prekomerna,  u  
suprotnosti sa načelom  proporcionalnosti član 10 ZJN/2019 
i načelom  obezbeđenja konkurencije član 7 ZJN, 
zahtevamo od naručioca izmene i poštovanje navedenih 
načela tako što će smanjiti količine i brisati stavke koje se 
odnose na opremu koja kojom se izvode slični ili isti radovi 
a zahtevana je na više pozicija.

Posebno ukazujem da je  neprimeren zahtev  da je za 
izvođenje radova po svakoj partiji potrebna građevinska 
skela  od najmanje 10.000 m².

Poštovani,

Naručilac je konkursnu dokumentaciju uskladio sa članom 
120. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik 
RS”, broj 91/19), tako što je ponuđačima omogućio da 
koriste kapacitete drugih privrednih subjekata. Naručilac je 
mišljenja da je tražena tehnička oprema proporcionalna u 
odnosu na kompleksnost i složenost svake partije i 
maksimalno vreme predviđeno za izvođenje radova, što 
zahteva angažovanje potrebne opreme u traženom obimu. 
Navedeno se odnosi i za potrebnu građevinsku skelu.

Zahtevana Tehnička lica ili tela- izvođenje radova, propisana 
u tački  4.2 je neprimerena obimu javne nabavke i rokovima 
izvođenja.

Ponuđač mora da raspolaže potrebnim brojem i 
kvalifikacijama izvršilac za sve vreme izvršenja ugovora o 
javnoj nabavci i to:

Poštovani,

Naručilac je mišljenja da je kriterijum u pogledu tehničkih 
lica sačinio proporcionalno u odnosu na kompleksnost i 
složenost svake partije i maksimalno vreme predviđeno za 
izvođenje radova što zahteva angažovanje potrebnih 
izvršilaca u traženom obimu. Takođe ukupan broj od 400 
izvršilaca uključuje i lica sa traženim licencama. S obzirom 
na dosadašnju praksu, a imajući u vidu različitost 
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- najmanje 400 izvršilaca od čega najmanje 100 sa lekarskim 
uverenjem za rad na visini.

Zahtev  se da 36 izvršilaca mora posedovati  razne licence 
overene od strane lica kome pripadaju.

Nesrazmerni su predmetu javne nabavke i propisanim 
rokovima, zahtevi najmanje 400 izvršilaca, najmanje 100 sa 
lekarskim uverenjem za rad na visini i zahtev da 36 
izvršilaca mora da poseduje 20 različitih licenci a  za 10 
licenci zahteva se najmanje 2 i više izvršilaca.

Sve navedeno  je suprotno načelu proporcionalnosti član 10 
ZJN/2019 i načelu obezbeđenja konkurencije član 7 ZJN

Nejasno je da li izvršioci sa zahtevanom licencom ulaze u 
zahtevani ukupan broj od 400 izvršilaca. Nejasno je koje 
struke, zanimanja moraju biti izvršioci, a posebno izvršioci  
za koje se dostavlja dokaz za rad na visini (kako je propisano 
ako se dostavi lekarsko uverenje  za rad na visini za 
sekretaricu  koja je tehničke struke ili komercijalistu koji je 
takođe tehničke struke) naručilac  je, shodno propisanom u 
konkursnoj dokumentaciji,  u obavezi da prihvati te dokaze, 
a činjenica je da poslovi koje obavljaju nisu ni u kakvoj vezi 
sa radom na visini.

Ovakvi zahtevi naručioca, samo povećavaju troškove 
pripreme ponude suprotno članu 114 stav 4 ZJN/2019

 Ukazujemo naručiocu i zahtevamo propisivanje  
kadrovskog kapaciteta primereno predmetu i rokovima 
izvođenja radova. Takođe zahtevamo da je se propiše da 
dovoljno po svakoj licenci 1 izvršilac  kao i da je prihvatljivo 
ako jedan izvršilac ima 2 i više licenci i  proveriti  i učiniti 
izvesnim da se neke od zahtevanih licenci dupliraju- brisati 
dupliran , a ako ih je moguće zameniti  sa  već zahtevanim 
brisati nepotrebne.

sistematizacije radnih mesta kod ponuđača, Naručilac 
smatra da je podnošenjem navedenih dokaza jedino 
moguće ispuniti zahtevani kapacitet. Za Naručioca je 
prihvatljivo da jedno lice može biti nosilac licence za 
projektovanje i izvođenje iste inženjerske oblasti.

Dokumentacijom Zahtevani Standardi osiguranja kvaliteta,  
tačka 5.1 po kojoj:

Ponuđač mora da poseduje sertifikate o ispunjenosti 
standarda:

- SRPS ISO 9001, sistem menadžmenta kvalitetom,

- OHSAS 18001 ili SRPS ISO 45001, bezbednost na 
radu,

- ISO 22301 – sistem menadžmenta kontinuitetom 
poslovanja,

- ISO 27001 – sistem menadžmenta za upravljanje 
sigurnošću informacija,

- ISO 37001 – sistem menadžmenta za borbu protiv 
korupcije i

- ISO 50001 sistem menadžmenta energijom ili 
odgovarajuće za oblast sertifikacije koja je u logičkoj vezi sa 
predmetom javne nabavke odnosno da se odnosi na 
izvođenje radova.

Poštovani,

Naručilac je predvideo tražene standarde da bi dobio 
zaokrženi sistem gde bi ponuđač kroz standard dokazao da 
u radu poštuje procese stalnog poboljšavanja sistema i da 
posluje u skladu sa zahtevima korisnika i odgovarajućih 
zakona i propisa. Naručilac je mišljenja da, prilikom 
definisanja postavljenih uslova odnosno standarda, nije 
ograničio konkurenciju i diskriminisao određene ponuđače. 
Naručilac, takođe smatra da su zahtevani standardi u skladu 
sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", 
broj 91/19) i u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i 
srazmerni predmetu nabavke.

Implementiran sistem mendžmenta kontinuiteta poslovanja 
(ISO 22301) obezbeđuje pouzdanog izvoćača radova. 

Standard ISO 27001 je u logičkoj vezi sa predmetom 
nabavke imajući u vidu da isti obezbeđuje upravljanja 
bezbednošću informacija i sadrži Politike i postupke koji 
pomažu u zaštiti podataka organizacije. jer sva preduzeća u 
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Ukazujemo da se zahtevi  da ponuđač poseduje sertifikate 
odnose na privrednog subjekta, koji je u prednosti je što je 
organizovao svoje poslovanje u skladu sa standardima i 
zbog toga je konkurentniji, posluje sa manjim troškovima i 
može ponuditi kvalitetnije  za nižu cenu :

Zahtevani standardi :

- ISO 22301 – sistem menadžmenta kontinuitetom 
poslovanja,

- ISO 27001 – sistem menadžmenta za upravljanje 
sigurnošću informacija,

- ISO 37001 – sistem menadžmenta za borbu protiv 
korupcije i

- ISO 50001 sistem menadžmenta energijom ili 
odgovarajuće za oblast sertifikacije koja je u logičkoj vezi sa 
predmetom javne nabavke odnosno da se odnosi na 
izvođenje radova,

Ukazujemo da naručilac nije učinio izvesnim da su zahtevani 
standardi u skladu sa članom 126 ZJN/2019,  i da se 
Zahtevani  standardi ISO 22301 – sistem menadžmenta 
kontinuitetom poslovanja, ISO 27001 – sistem 
menadžmenta za upravljanje sigurnošću informacija, ISO 
37001 – sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije i 
ISO 50001 sistem menadžmenta energijom ili odgovarajuće, 
a  koji se odnose na poslovanje privrednog subjekta  i nisu u 
direktnoj vezi sa predmetom javne nabavke ne odnose se 
direktno na kvalitet izvršenja predmeta nabavke -član 114 
stav 4 ZJN /2019. 

U logičkoj je vezi i odnosi se na kvalitet izvedenih radova je 
samo zahtev da:

„Ponuđač mora da poseduje i sertifikat kvaliteta kod 
zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema 
standardu EN ISO 3834-2 za oblast sertifikacije koja je u 
logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke odnosno da se 
odnosi na čeličnu konstrukciju.“

Zahtevamo od naručioca da briše zahtevane standarde ISO 
22301 – sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja, 
ISO 27001 – sistem menadžmenta za upravljanje sigurnošću 
informacija, ISO 37001 – sistem menadžmenta za borbu 
protiv korupcije i ISO 50001 sistem menadžmenta 
energijom ili odgovarajuće, jer zahtev ograničava 
konkurenciju,  u suprotnosti je sa načelom jednakosti, 
dovodi u povoljniji položaj ponuđače- privredne subjekte 
koji poseduju zahtevane sertifikate,  a koji nisu u logičkoj 
vezi sa predmetom nabavke i ne obezbeđuju osiguranje 
kvaliteta.

svakodnevnom radu obrađuju podatke, što svojih 
zaposlenih, klijenata ili drugih zainteresovanih strana.

Standard ISO 37001 je u logičkoj vezi sa predmetom javne 
nabavke imajući u vidu da isti obezbeđuje kontinuirano 
poštovanje i održavanje sistema upravljanja antikorupcijom 
i nakon otvaranja ponuda.

Povodom standarda ISO 50001 – sistem upravljanja 
energijom, napominjemo da isti obezbeđuje uslove za 
sprovođenje politike energetske efikasnosti s obzirom da se 
predmetni radovi izvode u skladu sa Programom kojim je 
predviđeno unapređenje energetske efikasnosti objekata.

Shodno članu 97 ZJN ukazujemo na nedostatke u sadržini 
modela ugovora u članu  2, u članu 4, 

U članu 2 stav 1 Modela ugovora  pominje se tehnička 
specifikacija konkursne dokumentacije, a činjenica je da su  
u Obrascu strukture cena samo  grubo podeljeni radovi.

Poštovani,

U članu 2. stav. 1 Modela ugovora predviđena je tehnička 
specifikacija koju čini Obrazac o proizviđačima materijala i 
opreme koja definiše zahteve Naručioca u pogledu izbora 
materijalizacije.
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Pojasnite  koja se to tehnička specifikacija dostavljena u 
ponudi, a na koju se poziva u članu 2 Modela ugovora, ako 
je u obrascu strukture cena data samo gruba podela 
radova, za sve partije.

U članu 2 stav 3 pored ostalog  kao predmet ugovora 
navedeno je i  „pribavljanje neophodnih saglasnosti i 
angažovanje i naknadu ovlašćenih organa i institucija u vezi 
sa izvođenjem radova“-

Zahtevamo pojašnjenje na šta se navedeni kontekst, 
konkretno odnosi na koje saglasnosti i angažovanje  i koliko 
orjentaciono iznose naknade za ovlašćene organe i 
institucije – ova saznanja su neophodna zbog formiranje 
konačne cene po sistemu „ključ u ruke“ i valjane realizacije 
ugovora.

U članu 4 Modela ugovora  navedeno  je „Dokaz  o 
izvršenim uslugama koje nisu konstatovane  u 
građevinskom dnevniku ( kopije Zapisnika o izvršenim 
ispitivanjima,  obuci, Zapisnik o kvantitativnom prijem 
opreme/rezervne opreme)

Zahtevamo preciziranje na koja ispitivanja se odnosi „Dokaz  
o izvršenim uslugama koje nisu konstatovane  u 
građevinskom dnevniku“, na koje obuke, na koju opremu i 
rezervnu opremu se odnosi, kako ova odredba ne bi bila 
problem u realizaciji ugovora.

U članu 4 u stavu 2 Modela ugovora  propisano je „osnov za 
plaćanje okončane situacije mora biti i zapisnik o 
primopredaji radova sa pozitivnim mišljenjem, potpisan od 
strane svih članova Komisije o primopredaji.“

Ukazujemo da Konkursnom dokumentacijom, a ni 
Modelom ugovora nije propisan rok za imenovanje komisije 
o primopredaji kao ni slučajevi u kojima ne može da se 
obezbedi prisustvo svih članova komisije, što bi bilo na 
štetu izvršioca, blokiralo bi naplatu izvršene usluge ili 
izvedenih radova i moglo da ugrozi dalju realizaciju ugovora 
u ugovorenim rokovima. U praksi je bilo ovakvih slučajeva 
koji su za posledicu imali raskid ugovora.

Zahtevamo preciziranje roka u kome će naručilac 1 i 
naručilac 2  imenovati komisiju.

Navedeni stav 2 je u suprotnosti sa stavom 3 istog člana koji 
glasi: 

Rok plaćanja je odmah, a najkasnije 45 dana od dana 
prijema odgovarajućeg dokumenta koji ispostavlja Izvođač 
radova, a kojim je potvrđeno izvršenje predmeta javne 
nabavke, potpisan od strane stručnog nadzora.

Zahtevamo usaglašavanje dokumentacije koja se podnosi za 
plaćanje.

Članom 2. stav 3. Modela ugovora predviđeno je i 
pribavljanje neophodnih saglasnosti i nagažovanje i 
naknada ovlašćenih organa i institucija, a koje se ukažu kao 
neophodne prilikom realizacije projekta, što ponuđač treba 
u skladu sa dosadašnjim iskustvom da predvidi s obzirom da 
ne postoji mogućnost naknade predmetnih troškova tokom 
realizacije.

Obuka, oprema i rezervna oprema predviđena Članom 4. 
stav 1. Modela ugovora odnosi se na svaku vrstu obuke 
odnosno opreme koja se predaju Korisniku a predviđena je 
Projektom za izvođenje.

Članom 18. st. 3. i 4. Modela ugovora predviđeno je da 
Izvođač radova po završetku radova obaveštava Naručioce i 
Stručni nadzor, a dan završetka radova upisuje se u 
građevinski dnevnik. Primopredaja radova vrši se komisijski 
u roku od 15 dana od dana završetka radova. Dakle, jasno je 
definisano da se Komisija mora obrazovati i izvršiti 
primopredaja u roku od 15 dana od dana završetka radova 
što se evidentira u građevinskom dnevniku.
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Shodno članu 97 ZJN/2019 ukazujemo naručiocu na 
nepravilnosti u članu 5 Modela ugovora:

Članom 5 Modela ugovora propisani su rokovi za završetak 
radova i to:

-Ukupan rok za izvršenje ugovornih obaveza,

-Rok za izradu projekta za izvođenje PZI,

-Uvođenje u posao 10 dana od dana konačnog odobrenja 
projektno-tehničke dokumentacije, odnosno izdavanja 
građevinske dozvole. Ukoliko nije drugačije dogovoreno,

-Rok za izradu projekta izvedenog objekta PIO

Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez 
saglasnosti naručioca.

Ukazujemo naručiocu da za početak rok za izradu PZI pored 
dana potpisivanja ugovora značajan je i dan prijema 
urbanističke i geodetske dokumentacije urbanističkih i 
geodetskih uslova, PGD , građevinske dozvole , i da je 
neophodno precizirati realan početak roka za izradu PZI.

Ako ostane kako je propisano može se desiti da, bez obzira 
što je potpisan ugovor, ponuđač nikada ne dobije 
dokumentaciju neophodnu za izradu PZI i da zbog ne 
poštovanja roka za predaju projekta, naručilac raskine 
ugovor.

Član 5 Modela ugovora nije usaglašen sa rokovima 
navedenim   u dokumentaciji, odnosno odredba modela 
ugovora ne sadrži rok za izvođenje radova (maksimalno 670 
dana). Kako je propisano  dokumentacijom rok izvođenja 
građevinskih radova ne može biti duži od 670 kalendarskih 
dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, odnosno 
10 dana od stupanja ugovora na snagu, što je neizvodivo jer 
uvođenju u posao izvođenja prethodi izrada projekta 
izvođenja PZI, odobrenje i pribavljanje neophodnih 
saglasnosti i dozvola.

Zahtevamo preciziranje roka za izvođenje radova, kao 
jednog od bitnih elemenata ugovora, koji počinje da teče 
od dana uvođenja u posao, odnosno od dana konačnog 
odobrenja projektno tehničke dokumentacije PZI i izdavanja 
neophodnih dozvola i saglasnosti. 

Zahtevamo propisivanje rokova za naručioca za 
obezbeđenje stručnog nadzora i formiranje stručnog tima 
za praćenje izvršenja ugovornih obaveza  i komisije za 
primo- predaju pre nego što počnu da teku rokovi  za 
izvršenje ugovornih obaveza. 

Neblagovremeno postupanje naručioca 1 ili naručioca 2, 
može da dovede do problema u realizaciji ugovora i do 
raskida (događalo se u praksi).

Poštovani,

Rok za izradu Projekata za izvođenje (PZI) je najviše 60 
kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora i isti 
je definisan je u delu konkursne dokumentacije – Opis i 
specifikacije predmet, uslovi isporuke ili izvršenja ili 
izvođenja radova.

Rok za izvođenje građevinskih radova koji su predmet javne 
nabavke ne može biti duži od 670 kalendarskih dana od 
dana uvođenja u posao ponuđača- izvođača radova. 
Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 10 
dana od dana konačnog odobrenja projektno-tehničke 
dokumentacije, odnosno izdavanja građevinske dozvole, 
ukoliko drugačije nije dogovoreno.

Rok za izradu projekata izvedenog objekta (PIO) je najviše 
40 kalendarskih dana od dana završetka radova koji je 
upisan u građevinski dnevnik.

Napominjemo da su sve potrebne podloge potrebne za 
izradu Projekata za izvođenje (PZI) prethodile izradi 
Projekata za građevinsku dozvolu (PGD) koji je dostupan 
potencijalnim ponuđačima, te ne postoje okolnosti koje bi 
uticale na odlaganje početka izrade PZI.

Naručilac će obezbediti stručni nadzor do potpisivanja 
ugovora sa izvođačem radova, te nije potrebno ovim 
Modelom ugovora definisati taj rok.

Naručilac je uskladio Model ugovora sa rokovima 
navedenim u delu konkursne dokumentacije – Opis i 
specifikacije predmet, uslovi isporuke ili izvršenja ili 
izvođenja radova, te je objavio izmenjen Model ugovora.

Shodno članu 97 ZJN/2019 ukazujemo naručiocu i tražimo 
pojašnjenja za propisano:

Poštovani,

Naručilac je izmenio član 9. stav 2. tačku 28. Modela 
ugovora, tako da sada glasi: „ da izradi projekte izvedenog 
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Članom 9 stav 1 tačka (4) Modela ugovora propisano je:

(4) da izradi projekte za izvođenje (PZI) u roku od 
___________ (uneti iz ponude) dana od dana potpisivanja 
ugovora, u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i 
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata. Projekti za 
izvođenje (PZI) moraju biti odobreni od strane Naručioca 1;

Ukazujmo da: Ponuđač ne može pristupiti izradi PZI od dana 
potpisivanja ugovora već od dana kad mu naručilac stavi na 
raspolaganje urbanističke i geodetske  uslove, PGD i ostalu 
tehničku dokumentaciju koja je uslov za izradu PZI. 
Nelogično je da se  rok računa od dana potpisivanja 
ugovora jer nisu ispunjeni prethodni uslovi.

Članom 9 stav 1 tačka (28) Modela ugovora propisano je:

(28)da izradi projekte izvedenog objekta (PIO) na osnovu 
odobrenih projekata za izvođenje (PZI) i izvedenog stanja, a 
u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade 
i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi 
i nameni objekata objekata. Projekti izvedenog objekta 
(PIO) moraju biti odobreni od strane Naručioca 1 i treba da 
imaju istu organizaciju sveska kao i PZI. Projekti izvedenog 
objekta se dostavljaju za potrebe pri dobijanja Upotrebne 
dozvole i za potrebe eksploatacije i održavanja celokupnog 
postrojenja nakon puštanja u pogon;

Nejasno je za koje postrojenje se pribavlja upotrebna 
dozvola za potrebe eksploatacije i održavanja celokupnog 
postrojenja nakon puštanja u pogon, stiče se utisak da je u 
pitanju tehnička greška. POJASNITE.

Članom 9 stav 1 tačka (30) Modela ugovora propisano je:

(30)da obezbedi obuku pogonskog osoblja;

Pojasnite o kom osoblju se radi, koja vrsta i koji nivo i obim 
obuke podrazumeva ovaj kontekst.

Članom 10 Modela ugovora propisano je:

Naručilac 1 će obezbediti vršenje stručnog nadzora nad 
izvršenjem ugovornih obaveza Izvođača radova.

Naručilac 2 će formirati stručni tim koji će, između ostalog, 
biti odgovoran za praćenje izvršenja ugovornih obaveza i 
koordinaciju između Naručilaca i Izvođača radova. Naručilac 
1 će imenovati stručni nadzor za građevinske, mašinske i 
elektro radove koji će u skladu sa Zakonom vršiti nadzor 
nad izvođenjem radova, overu građevinskog dnevnika i 
zapisnika o izvršenim radovima.

Naručilac 2 se obavezuje da uvede Izvođača radova u 
posao, nakon pregleda i odobrenja tehničke 
dokumentacije, da obezbedi Izvođaču radova nesmetan 
prilaz mestu realizacije predmeta javne nabavke.

Naručilac 1 i Naručilac 2 se obavezuju da učestvuje u radu 
komisije za primopredaju sa stručnim nadzorom i 
Izvođačem radova.

Naručilac 2 radova se obavezuje da pre početka rada na 
gradilištu pismenim aktom odredi koordinatora za 

objekta (PIO) na osnovu odobrenih projekata za izvođenje 
(PZI) i izvedenog stanja, a u skladu sa Pravilnikom o sadržini, 
načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata objekata. 
Projekti izvedenog objekta (PIO) moraju biti odobreni od 
strane Naručioca i treba da imaju istu organizaciju svesaka 
kao i PZI. Projekti izvedenog objekta se dostavljaju za 
potrebe dobijanja Upotrebne dozvole i za potrebe 
eksploatacije i održavanja celokupnog objekta nakon 
primopredaje.“

Tačka 30. istog člana je tehnička greška, te se briše.

Naručilac je objavio izmenjen Model ugovora. 
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bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova, a u 
skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

Zahtevamo propisivanje rokova za obezbeđenje stručnog 
nadzora i formiranje stručnog tima za praćenje izvršenja 
ugovornih obaveza  i komisije za primo-predaju pre nego 
što počnu da teku rokovi  za izvršenje ugovornih obaveza. 
Neblagovremeno postupanje naručioca 1 ili naručioca 2, 
može da dovede do problema u realizaciji ugovora i do 
raskida (događalo se u praksi).

Shodno članu 97 ZJN ukazujemo  da su Članom 20 Modela 
ugovora propisana  samo prava naručioca na jednostrani 
raskid ugovora, dok je ponuđaču / izvođaču radova ovo 
pravo uskraćeno čak i u slučaju da naručilac ne ispuni ni 
jednu svoju ugovornu obavezu i ne uvede ga u posao...

Zahtevamo srazmerna prava i za drugu ugovornu stranu, 
posebno ako se ima u vidu obim i značaj posla, dostavljanje 
sredstava obezbeđenja za dobro izvršenje posla i 
zahtevanih osiguranja samo od strane privrednog subjekta i 
iznos blokiranih sredstava kod poslovne banke po osnovu 
bankarskih garancija. Druga ugovorna strana nema pravo 
na raskid ugovora ni u slučaju da ne bude uvedena u posao 
ili blokirana drugim činjenjem ili ne činjenjem naručioca 
suprotno ugovoru.

Poštovani,

Članom 23. Modela ugovora predviđeno je da se na pitanja 
koja ovim ugovorom nisu posebno utvrđena, primenjuju 
odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje planiranje i 
izgradnja i zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Dakle, na sve što nije posebno regulisano ugovorom 
primenjivaće se odgovarajuće odredbe zakona kojim se 
uređuju obligacioni odnosi, što se odnosi i na raskid 
ugovora.

Pitanja se odnose na sve tri partije. 

U nastavku zahtevamo od naručioca dodatne informacije ili 
pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u 
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta 
za izvođenje radova, izvođenje radova i usluga izrade 
projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona 
„Dubočica“ u Leskovcu, gradskog stadiona „Kraljevica“ u 
Zaječaru i gradkog stadiona „Lagator“ u Loznici, pri čemu 
ukazujemo na nezakonita postupanja Naručioca, kojima krši 
sva načela javnih nabavki i čini nemogućim pripremu 
ponuda:  

Na sva naša i ukazivanja drugih privrednih subjekata, kojima 
se zahteva kao neophodnost da se objavi kompletna 
projektna dokumentacija na Portalu javnih nabavki, kako bi 
se mogla pripremiti ponuda u postupku javne nabavke, 
Naručilac je tek 10. novembra odgovorio (javni poziv je 
objavljen dana 28. oktobra), i to negativno, odnosno da će 
naručilac svim zainteresovanim ponuđačima učiniti 
dostupnom projektnu dokumentaciju koja mu je na 
raspolaganju – da će grafičku dokumentaciju dati na uvid 
svim zainteresovanim ponuđačima, dok će objaviti grafički 
prilog koji će uključti sva tri objekta stadiona. Naručilac je 
napomenuo da će, bez obzira na obimnost dokumentacije, 

Poštovani,

Ovim putem još jednom ukazujemo da je Naručilac, u cilju 
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim 
ponuđačima učinio dostupnom projektnu dokumentaciju 
koja mu je na raspolaganju. Zbog obimnosti kompletne 
dokumentacije, a imajući u vidu Zahteve većeg broja 
zainteresovanih ponuđača Naručilac će dokumentaciju koju 
je dao na uvid u poslovnim prostorijama, staviti na 
raspolaganje i putem linka na Portalu javnih nabavki kao 
sastavni deo tehničke dokumentacije.

Napominjemo da se ponuda formira po sistemu „ključ u 
ruke“ gde ponuđači ne treba da se isključivorukovode 
predmerom iz Projekta za građevinsku dozvolu s obzirom 
da je Obrazac o proizvođačima materijala i opreme 
definisan nakon izrade projekta i sadrži detaljne podatke o 
Zahtevima Naručioca, a u svrhu izgradnje objekta koji će 
zadovoljavati propisane standarde i kvalitete za ovu vrstu 
objekta.

Ističemo da je Naručilac, u skladu sa članom 86. stav 4. 
Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu 
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svi zainteresovani ponuđači imati na raspolaganju dovoljno 
vremena za uvid u projektnu dokumentacjiju, a kako bi 
dobili sve potrebne i neophodne podatke za pripremu 
ponude. 

Naručilac je 12. novembra objavio Nultu Glavnu svesku 
izrađenog Projekta i samo određene crteže iz dela Projekta 
„Arhitektura“. 

Ovakav odgovor i dopuna konkursne dokumentacije 
Naručioca su nezakoniti i dalje ograničavaju prava 
privrednih subjekata u ovom postupku javne nabavke. 

Neprihvatljivo je objavljivanje samo ovih segmenata 
Projekta koji je u celosti na raspolaganju Naručiocu, jer je 
privrednim subjektima potrebna u elektronskoj (obradivoj) 
formi kompletna projektna dokumentacija (koja Naručiocu 
jeste na raspolaganju). 

Objavljivanje Nulte Glavne sveske i određenih crteža 
arhitekture je samo mali deo onoga što je potrebno za 
pripremu ponude, i to opšti deo iz kojeg je nemoguće 
utvrditi materijale i količine koje su utvrđene u Projektu koji 
Naručilac poseduje, a skriva od privrednih subjekata 
favorizujući samo (pred)određene privredne subjekte.  

Naručilac je kao sastavni deo konkursne dokumentacije 
objavio detaljnu vendor listu na koju privredni subjekti 
trebaju da odgovore, a koja je izvesno sačinjena u skladu sa 
Predmerom radova iz Projekta. Dakle, ova javna nabavka 
nije nabavka po sistemu ključ u ruke u kojoj privredni 
subjekti imaju slobodu u projektovanju, već je uslovljena 
zahtevima vendor liste koja je u skladu sa projektnom 
dokumentacijom koja se skriva od privrednih subjekata 
(osim onih favorizovanih), kao što je uslovljena i izrađenom 
projektom dokumentacijom koja nije objavljena na Portalu 
javnih nabavki, a pre svega Predmerom radova koji je 
sastavni deo Projekta.  

Neprihvatljiv je stav Naručioca da se radi o nabavci ključ u 
ruke, kada se zahteva detaljna vendor lista i kada postoji 
izrađena projektna dokumentacija. Ona mora biti javno 
dostupna privrednim subjektima, jer se u suprotnom vrši 
favorizovanje određenih privrednih subjekata, koji imaju 
saznanje o detaljima projekta. Naime, članom 90. Zakona je 
propisano da ako je ponuđač, kandidat ili sa njim povezano 
lice u smislu zakona kojim se uređuje položaj privrednih 
subjekata i zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih 
lica na bilo koji način bio uključen u pripremu postupka 
nabavke, naručilac preduzima odgovarajuće mere da bi 
obezbedio da učešće tog ponuđača ili kandidata ne 
narušava konkurenciju. Te mere obuhvataju dostavljanje 
drugim privrednim subjektima relevantnih informacija koje 
su razmenjene ili nastale u okviru učešća ponuđača ili 
kandidata u pripremi postupka nabavke i utvrđivanje 
primerenih rokova za podnošenje ponuda. 

Dakle, Naručilac i određeni provredni subjekti (koji su 
nakon postupka nabavke izradili projektnu dokumentaciju 
za potrebe Naručioca), poseduju dokumentaciju koja je 
sastavni deo dokumentacije o nabavci u ovom postupku 
javne nabavke i ona, u skladu sa prethodno navedenim 
odredbama Zakona, mora biti dostupna svim privrednim 

postupka produžio za 4 dana, te rok podnošenje ponuda 
ostaje nepromenjen.

Posebno naglašavamo da kvalitet materijala u slučaju 
podnošenja ponuda za projektovanje i izvođenje po sistemu 
“ključ u ruke” od najvećeg značaja za Naručioca i definisan 
je kroz Obrazac o proizvođačima materijala i opreme kao 
imperativ u odnosu na Projekat za građevinsku dozvolu 
(PGD). Od ponuđača se očekuje da sagleda Projektni 
zadatak definisan tehničkim opisom, dostavljenom 
grafičkom dokumentacijom a najpre zahtevima Investitora 
u pogledu izbora materijalizacije, da obuhvati sve potrebne 
radove i sačini ponudu sa rizikom da se ugovorena cena 
neće menjati usled pojave eventualnih nepredviđenih 
radova, kao viškova i manjkova radova.

Naručilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o 
favorizovanju bilo kog ponuđača odnosno projektanta koji 
je učestvovao u izradi PGD-a  jer je sva dokumentacija 
potrebna za pripremu ponude na raspolaganju svim 
zainteresovanim ponuđačima na isti način I pod jednakim 
uslovima I u potpunosti osporava nameru da se bilo kom 
ponuđaču da bilo kakva prednost.

U skladu sa nevedenim Naručilac je dopunio konkursnu 
dokumentaciju i na Portalu javnih nabavki objavio link na 
kome je dostupan Projekat za građevinsku dozvolu, u delu 
konkursne dokumentacije - Tehnička dokumentacija i 
planovi .
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subjektima, jer se u suprotnom favorizuju određeni 
privredni subjekti.  

Na navedeni način je potpuno onemogućeno pripremanje 
ponude za sve one koji nisu favorizovani postupanjem 
Naručioca.  

Ukazali smo da nismo saglasni da je sastavni deo konkursne 
dokumentacije bilo šta što nije dostupno ponuđačima na 
Portalu. Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omogući 
samo uvid u dokumentaciju, jer svaki ponuđač, da bi mogao 
da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi mogao da 
da ponudu za izradu projekta za izvođenje, kao i ponudu za 
izvođenje radova, mora imati kompletnu projektnu 
dokumentaciju, dakle kompletan projekat za građevinsku 
dozvolu – ne na uvid, nego tokom celog pripremanja 
ponude, od prvog dana. 

Dana 13. novembra smo pokušali da izvršimo uvid u 
projektnu dokumentaciju u prostorijama Naručioca. Tom 
prilikom smo se uverili da Naručilac poseduje Projekat u 
celosti sa Predmerima radova, koji skriva od privrednih 
subjekata. Ipak, uvid nam je onemogućen. Naime, 
prethodno smo ukazivali postavljenim pitanjima da bi uvid 
morao da se vrši od najmanje pet inženjera različitih struka 
(sam Naručilac je u delu kriterijuma za izbor zahtevao 18 
inženjera sa različitim licencama koje su neophodne za 
realizaciju ugovora o javnoj nabavci), pa način na koji 
Naručilac postupa ugrožava javno zdravlje i zdravlje ljudi, 
kršeći mere zaštite od virusa Covid 19. Kako je Naručilac 
kao jedinu mogućnost ipak ostavio mogućnost uvida, 
inženjeri i pravnik iz našeg privrednog subjekta su pokušali 
da izvrše uvid 13. novembra, ali je Naručilac tada shvatio da 
to ne može da dozvoli usled mera na koje smo ukazivali. 
Shodno tome, predstavnici Naručioca su izdvojili deo 
dokumentacije i naše predstavnike, izdvajajući ih u hol 
Naručioca, gde je projektna dokumentacija stavljena na 
pod. Naručilac nije obezbedio ni najmanje mere zaštite od 
virusa, nije vršio dezinfekciju, naši predstavnici su bili 
primorani da dodiruju dokumentaciju nakon svih izvršenih 
uvida od strane drugih privrednih subjekata. 

Naručilac je pri ukazivanju naših predstavnika o 
nepravilnom postupanju i nemogućnosti da se čak i uvid 
izvrši u skladu sa propisima, neprofesionalnim postupanjem 
insistirao da naši predstavnici napuste prostorije i 
onemogućio je i najmanju transparentnost postupka javne 
nabavke, ugrožavajući zdravlje i pravilnost postupka javne 
nabavke, koji je doveo do apsurda. 

Država Srbija je Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima 
poverila realizaciju jednog od najvažnijih i najvrednijih 
projekata, a ona je kao Naručilac i njena Komisija za javnu 
nabavku je nabavku učinila nezakonitom i nemogućom za 
sve privredne subjekte osim onih favorizovanih koji 
poseduju celokupnu projektnu dokumentaciju.  

Prilikom vršenja uvida, predstavnici Naručioca su pravdali 
neobjavljivanje projektne dokumentacije zaštitom 
autorskih prava, a da pri tome za takvo postupanje nema 
nikakvog osnova. Naime, kako je navedeno, projektna 
dokumentacija je izrađena i dostavljena Naručiocu, koji je 
na osnovu njega krenuo u postupak javne nabavke i sačinio 
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detaljnu vendor listu. Ako bi u nekom delu i bilo osnova da 
se dokumentacija zaštiti, onda je to u delu „arhitektura“ 
koji je delimično stavljen na raspolaganje privrednim 
subjektima objavom na Portalu javnih nabavki. Dalje, 
Naručilac mora biti svestan činjenice da se autorska prava 
projektanta štite na način da niko ne može menjati i/ili 
dopunjavati njegovo delo, a ne da niko ne može imati uvid 
u njega, kako bi dalje pripremio ponudu i izradio projektnu 
dokumentaciju koja je i zahtevana konkursnom 
dokumentacijom u realizaciji ugovora.  

Shodno tome, jedini način da se omogući priprema ponude 
jeste da se celokupna projektna dokumentacija dostavi i 
onim privrednim subjektima koji je nisu izradili i/ili nisu 
favorizovani u ovom postupku javne nabavke, a što 
Naručilac upravo izbegava da učini kršeći osnovna načela i 
konkretne odredbe Zakona o javnim nabavkama.    

Privredni subjekti na osnovu objavljene dokumentacije ne 
mogu čak ni da sagledaju gabarite objekata, a naročito ne 
mogu bez objavljivanja celokupne projektne dokumentacije 
sagledati potrebne vrste i količine radova i materijala. 

Predstavnici Naručioca su čak prilikom vršenja uvida naveli 
da građevinska dozvola nije izdata, pa je nejasno kako se 
postupak javne nabavke i sprovodi, kada nadležni organ za 
izdavanje građevinske dozvole može zahtevati ispravke i 
izmene projektne dokumentacije koja je izrađena, a 
naročito može menjati gabarite, količine i dr. 

Postupanjem na način da se projektna dokumentacija ne 
čini dostupnom od dana objavljivanja konkursne 
dokumentacije (29.10.), Naručilac je skratio rok za pripremu 
ponude i time postupio nezakonito, odnosno protivno članu 
52. Zakona, kojim su propisani minimalni rokovi u postupku 
javne nabavke.  

Dakle, postupanjem na opisani način Naručilac je postupio 
protivno: 

- Načelu jednakosti ponuđača, jer omogućava da 
samo favorizovani privredni subjekti imaju na raspolaganju 
u toku pripreme ponuda celokupnu projektnu 
dokumentaciju sa Predmerom radova; 

- Načelu transparentnosti, jer ne objavljuje projektnu 
dokumentaciju koja je sastavni deo dokumentacije o 
nabavci, u skladu sa odredbama Zakona o javnim 
nabavkama; 

- članu 2. stav 1. tačka 10) Zakona o javnim 
nabavkama, kojim je propisano da je dokumentacija o 
nabavci svaki dokument u kome se opisuju ili utvrđuju 
elementi nabavke ili postupka; 

- članu 2. stav 1. tačka 11) Zakona, kojim je propisano 
da je konkursna dokumentacija ona dokumentacija koja 
sadrži tehničke specifikacije, uslove ugovora, obrasce 
dokumenata koje podnose privredni subjekti, informacije o 
propisanim obavezama i drugu dokumentaciju i podatke od 
značaja za pripremu i podnošenje prijava i ponuda; 

- članu 7. stav 2. Zakona, kojim je propisano da 
naručilac ne može da ograniči konkurenciju sa namerom da 
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određene privredne subjekte neopravdano dovede u 
povoljniji ili nepovoljniji položaj; 

- članu 45. stav 2. tačka 2) Zakona, kojim je propisano 
da se elektronskom komunikacijom smatra i elektronska 
dostupnost opisne i konkursne dokumentacije i izmena i 
dopuna te dokumentacije; 

- članu 52. Zakona, jer neopravdano skraćuje 
minimalne rokove u postupku javne nabavke, 
neobjavljivanjem konkursne dokumentacije; 

- članu 90. Zakona, kako je prethodno opisano u ovom 
ukazivanju na nepravilnosti u postupku javne nabavke; 

- članu 93. stav 1. Zakona, kojim je propisano da 
konkursna dokumentacija mora da bude sačinjena na način 
da omogući pripremu i podnošenje ponude, odnosno 
prijave; 

- članu 95. Zakona, kojim je propisano da će slučaju da 
konkursna dokumentacija ne može da se objavi putem 
elektronskih sredstava na Portalu javnih nabavki, iz razloga 
navedenih u članu 45. stav 3. ovog zakona, naručioci dužni 
da navedu da će konkursna dokumentacija biti poslata 
sredstvima koja nisu elektronska (što ovde nije slučaj); 

- članu 98. stav 1. Zakona, kojim je propisano da se 
tehničkim specifikacijama, koje se navode u konkursnoj 
dokumentaciji, utvrđuju tražene karakteristike radova, 
dobara ili usluga koje se nabavljaju i sve druge okolnosti 
koje su od značaja za izvršenje ugovora, a time i za 
pripremu ponude i stavu 2. ovog člana, kojim je propisano 
šta čini sadržinu tehničke specifikacije kod javne nabavke 
radova. 

Imajući u vidu sve napred navedeno, pozivamo još jednom 
Naručioca, a pre podnošenja zahteva za zaštitu prava, da 
HITNO postupi po sledećem:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju, sa Predmerom 
radova, objavi na Portalu javnih nabavki; 

2) Da rok za podnošenje ponuda produži za onoliko dana 
koliko je prošlo od objavljivanja postupka, do objavljivanja 
kompletne projektne dokumentacije. 

Poštovani,

U skladu sa konkursnom dokumentacijom poslali smo 
zahtev za uvid u projektnu dokumentaciju dana 02.11.2020. 
i 05.11.2020.

Odgovor smo dobili 6.11.2020. i termin za uvid 16.11.2020.

Dana 16.11.2020. obavili smo uvid u projekat za 
građevinsku dozvolu u prostorijama Investitora.

Smatramo da se samo na osnovu uvida u dokumentaciju ne 
može pripremiti ponuda za predmetnu Javnu nabavku.

Neophodno je da Investitor kompletnu projektnu 
dokmentaciju objavi na Portalu javnih nabavki.

Samo tako će ponuđači moći da pripreme ponude u skladu 
sa pravilima struke a Investitor moći da ispravno 

Poštovani,

Naručilac ukazuje da je, u cilju dobijanja prihvatljivih 
ponuda, svim potencijalnim ponuđačima učinio dostupnom 
celokupnu projektnu dokumentaciju koja mu je na 
raspolaganju, tako što je sve neophodno od dokumentacije 
za pripremu ponude kao i informacije o samom objektu, 
gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji navedeno u 
konkursnoj dokumentaciji dok je grafička dokumentacija 
data na uvid svim zainteresovanim ponuđačima. 

Takođe, naručilac je, kao sastavni deo konkursne 
dokumentacije, objavio na Portalu javnih nabavki i učinio 
dostupnim svim ponuđačima grafički prilog za sva tri 
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kvalifikuje ,uporedi prispele ponude i ugovor zaključi sa 
ponuđačem koji je dao tehnički ispravnu ponudu po 
najnižoj ceni.

Obraćamo se i sa zahtevom za produženje roka za 
podnošenje ponude.Kao novi rok predlažemo 25.12.2020.

objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne 
nabavke.

Zbog obimnosti kompletne dokumentacije, a imajući u vidu 
zahteve većeg broja zainteresovanih ponuđača, Naručilac je 
kompletnu projektnu dokumentaciju (PGD) koju je dao na 
uvid u poslovnim prostorijama, stavio na raspolaganje i 
putem linka, koji je naveden u delu konkursne 
dokumentacije- Tehnička dokumentacija i planovi i 
objavljen na Portalu javnih nabavki.

Takođe, ukazujemo da je Naručilac, u skladu sa članom 86. 
stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, 
broj 91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu 
postupka produžio za 4 dana, s obzirom da je za za 
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni 
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju 
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani 
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim 
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Napominjemo da je mišljenje Naručioca da, bez obzira na 
obimnost dokumentacije, svi zainteresovani ponuđači imaju 
na raspolaganju dovoljno vremena kao I sve potrebne 
podatke I informacije za pripremu ponude.

Imajući u vidu napred navedeno, Naručilac smatra da nije 
potrebno produžiti rok za podnošenje ponuda, te rok za 
podnošenje ponuda ostaje nepromenjen.

Shodno članu 97 ZJN ukazujemo naručiou da kriterijum za 
dodelu ugovora i rezervni kriterijumi u obljavljenom 
dokumentu nijsu opisani, nejasno je koja cena se vrednuje 
u kom delu ponude mora da bude iskazana, rezervni 
kriterijumi nisu opisani nisu određeni minimalni rokovi koji 
su prihvatljivi koji ne ugrožavaju kvalitet izvršenja, već su 
određeni samo maksialni rokovi. 

Molimo da kriterijume opišete shodno članu 133 ZJN.

Poštovani,

U delu konkursne dokumentacije – Kriterijumi za dodelu 
ugovora i ostali zahtevi nabavke precizno su navedeni 
rezervni kriterijumi za svaku partiju, u svemu u skladu sa 
članom 133. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik 
RS”, broj 91/19).

Shodno članu 144. stav 6. Zakona o javnim nabavkama 
(„Službeni glasnik RS“, broj 91/19),  ako i nakon primene 
rezervnih kriterijuma postoje dve ili više ponuda koje su 
jednako rangirane, naručilac će dodeliti ugovor ponuđaču 
koji bude izvučen putem žreba.

U nastavku zahtevamo od naručioca dodatne informacije ili 
pojašnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u 
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta 
za izvođenje radova, izvođenje radova i usluga izrade 
projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona 
„Dubočica“ u Leskovcu, gradskog stadiona „Kraljevica“ u 
Zaječaru i gradkog stadiona „Lagator“ u Loznici, pri čemu 
ukazujemo na nezakonita postupanja Naručioca, kojima krši 
sva načela javnih nabavki i čini nemogućim pripremu 
ponuda:  

Dana 17. novembra objavili ste odgovor na pitanje koje se 
odnosi na nepravilnosti na koje smo prethodno više puta 
ukazivali u vezi sa neobjavljivanjem kompletne projektne 

Poštovani,

1.

Kao što je već rečeno, Građevinske dozvole su u postupku 
ishovodovanja I očekuje se da budu izdate najkasnije do 
potpisivanja ugovora sa izvođačem radova.

Projektant I vršioci tehničke kontrole garantuju da je 
projekat za građevinsku dozvolu izrađen u skladu sa 
Lokacijskim uslovima. Troškove svih eventualnih izmena 
Građevinske dozvole, ukoliko nadležni organ smatra da su 
potrebne, snosiće Naručilac. 
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dokumentacije, u kojem ste naveli „U skladu sa navedenim 
Naručilac će dopuniti konkursnu dokumentaciju i na Portalu 
javnih nabavki objaviti Projekat za građevinsku dozvolu“. 

1. Kako ste ranije dali pojašnjenje da građevinska dozvola 
nije još uvek izdata, pa je nejasno kako se postupak javne 
nabavke i sprovodi, kada nadležni organ za izdavanje 
građevinske dozvole može zahtevati ispravke i izmene 
projektne dokumentacije koja je izrađena, a naročito može 
menjati gabarite, količine i dr, pozivamo naručioca da 
obavesti ko će snositi rizik i troškove eventualnih izmena u 
projektnoj dokumentaciji na osnovu naloga nadležnih 
organa u postupku izdavanja građevinske dozvole. Naime, 
ne mogu ponuđači snositi troškove u postupanju naručioca, 
a da pri tome trebaju da formiraju svoje cene na osnovu 
projekta za koji nije izdata građevinska dozvola.   

2. Uvidom u Portal javnih nabavki, utvrdili smo da još uvek 
nije objavljen Projekat za građevinsku dozvolu, pa 
insistiramo da bez odlaganja objavite svu projektnu 
dokumentaciju. 

Pozivamo naručioca da nam odgovori da garantuje da je 
objavljen na Portalu javnih nabavki celokupan Projekat za 
građevinsku dozvolu, odnosno sva projektna dokumentacija 
koja je na raspolaganju prilikom vršenja uvida u 
dokumentaciju. 

3. Kako smo već više puta ukazivali, naručilac je svojim 
postupanjem koje nije u skladu sa propisima, odnosno na 
način da se projektna dokumentacija ne čini dostupnom od 
dana objavljivanja konkursne dokumentacije (29.10.), 
skratio rok za pripremu ponude i time postupio nezakonito, 
odnosno protivno članu 52. Zakona, kojim su propisani 
minimalni rokovi u postupku javne nabavke.  

S tim u vezi, ponovo insistiramo da naručilac, nakon 
objavljivanja celokupne projektne dokumentacije, produži 
rok za podnošenje ponuda za onoliko dana koliko je prošlo 
od objavljivanja postupka, do objavljivanja kompletne 
projektne dokumentacije. 

2.3.

Naručilac ukazuje da je, u cilju dobijanja prihvatljivih 
ponuda, svim potencijalnim ponuđačima učinio dostupnom 
celokupnu projektnu dokumentaciju koja mu je na 
raspolaganju, tako što je sve neophodno od dokumentacije 
za pripremu ponude kao i informacije o samom objektu, 
gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji navedeno u 
konkursnoj dokumentaciji dok je grafička dokumentacija 
data na uvid svim zainteresovanim ponuđačima. 

Takođe, naručilac je, kao sastavni deo konkursne 
dokumentacije, objavio na Portalu javnih nabavki i učinio 
dostupnim svim ponuđačima grafički prilog za sva tri 
objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne 
nabavke.

Zbog obimnosti kompletne dokumentacije, a imajući u vidu 
zahteve većeg broja zainteresovanih ponuđača, Naručilac je 
kompletnu projektnu dokumentaciju (PGD) koju je dao na 
uvid u poslovnim prostorijama, stavio na raspolaganje i 
putem linka, koji je naveden u delu konkursne 
dokumentacije- Tehnička dokumentacija i planovi i 
objavljen na Portalu javnih nabavki.

Takođe, ukazujemo da je Naručilac, u skladu sa članom 86. 
stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, 
broj 91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu 
postupka produžio za 4 dana, s obzirom da je za za 
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni 
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju 
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani 
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim 
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Napominjemo da je mišljenje Naručioca da, bez obzira na 
obimnost dokumentacije, svi zainteresovani ponuđači imaju 
na raspolaganju dovoljno vremena kao I sve potrebne 
podatke I informacije za pripremu ponude.

Imajući u vidu napred navedeno, Naručilac smatra da nije 
potrebno produžiti rok za podnošenje ponuda, te rok za 
podnošenje ponuda ostaje nepromenjen. 

Poštovani,

upućujemo vam zahtev za pomeranje roka za predaju 
ponude u okviru Javne nabavke Gradski stadioni,za 15 
dana.

Poštovani,

Naručilac ukazuje da je, u cilju dobijanja prihvatljivih 
ponuda, svim potencijalnim ponuđačima učinio dostupnom 
celokupnu projektnu dokumentaciju koja mu je na 
raspolaganju, tako što je sve neophodno od dokumentacije 
za pripremu ponude kao i informacije o samom objektu, 
gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji navedeno u 
konkursnoj dokumentaciji dok je grafička dokumentacija 
data na uvid svim zainteresovanim ponuđačima. 

Takođe, naručilac je, kao sastavni deo konkursne 
dokumentacije, objavio na Portalu javnih nabavki i učinio 
dostupnim svim ponuđačima grafički prilog za sva tri 
objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne 
nabavke.
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Zbog obimnosti kompletne dokumentacije, a imajući u vidu 
zahteve većeg broja zainteresovanih ponuđača, Naručilac je 
kompletnu projektnu dokumentaciju (PGD) koju je dao na 
uvid u poslovnim prostorijama, stavio na raspolaganje i 
putem linka, koji je naveden u delu konkursne 
dokumentacije- Tehnička dokumentacija i planovi i 
objavljen na Portalu javnih nabavki.

Takođe, ukazujemo da je Naručilac, u skladu sa članom 86. 
stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, 
broj 91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu 
postupka produžio za 4 dana, s obzirom da je za za 
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni 
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju 
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani 
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim 
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Napominjemo da je mišljenje Naručioca da, bez obzira na 
obimnost dokumentacije, svi zainteresovani ponuđači imaju 
na raspolaganju dovoljno vremena kao I sve potrebne 
podatke I informacije za pripremu ponude.

Imajući u vidu napred navedeno, Naručilac smatra da nije 
potrebno produžiti rok za podnošenje ponuda, te rok za 
podnošenje ponuda ostaje nepromenjen. 

1.         Prilikom uvida u dokumentaciju izvršenog dana 
16.11.2020  u prostorijama Naručioca sveska 4 – Projekat 
elektroenergetskih instalacija je sadržala i grafičku 
dokumentaciju.

U zvanično objavljenoj tenderskoj dokumentaciji na Portalu 
javnih nabavki koja je dostupna Ponuđačima od 
19.11.2020, grafička dokumentacija sveske 4 – Projekat 
elektroenergetskih instalacija nedostaje – molimo dopunite 
projekat potrebnom grafičkom dokumentacijom.

2.         Prilikom uvida u dokumentaciju izvršenog dana 
16.11.2020  u prostorijama Naručioca projektna 
dokumentacija 2/1 Projekat konstrukcije/Knjiga 1/Sveska 1 
sadržala je i deo 1.7  – grafičku dokumentaciju.

U zvanično objavljenoj tenderskoj dokumentaciji na Portalu 
javnih nabavki koja je dostupna Ponuđačima od 
19.11.2020, grafička dokumentacija  za 2/1 Projekat 
konstrukcije/Knjiga 1/Sveska 1/deo 1.7 nedostaje – molimo 
dopunite projekat potrebnom grafičkom dokumentacijom.

Poštovani,

1.2. U pitanju je tehnička greška, te će Naručilac ponovo 
objaviti navedenu dokumentaciju.

Poštovani, molimo Vas za pojašnjenja / odgovore na 
sledeća pitanja:

1) Da li se obavezujuća pisma o namerama, i kasnije 
bankarske garancije, izdaju za svaku partiju posebno?

Poštovani,

1. Naručilac se opredelio za opciju da zainteresovani 
ponuđač može podneti ponudu samo za jednu partiju, što 
je jasno predviđeno u delu konkursne dokumentacije: 
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, na strani 8. 
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2) U svim modelima Ugovora u čl.4 navedeno je da se 
plaćanje vrši na sledeći način:

- 30% avans (tačka 1), 

- 60% sukcesivno (tačka 2), po prezentaciji “Računa na 
iznos privremene situacije, umanjenog za srazmerno 
pravdanje avansa i 10% konačnih plaćanja”.

- 10% po ishodovanju upotrebne dozvole na osnovu 
okončane situacije (tačka 3).

Da li formulacija iz tačke 3 koja navodi da se 10% plaća na 
osnovu okončane situacije, a po ishodovanju upotrebne 
dozvole, znači da vrednost okončane situacije treba biti 
10%?

Takođe, molimo za pojašnjenje i tačke 2. Šta je to “10% 
konačnih plaćanja”? Da li je to Garantni depozit? Ako jeste, 
kada se oslobađa? Da li formulacije tački 2 i 3 znači da 
Naručilac Izvođaču zadržava 10% na ime garantnog 
depozita (tačka 2) kao i da okončana situacija treba biti u 
iznosu 10%?

3) U svim modelima Ugovora (čl.4) navedeno je da se 
plaćanje vrši u roku od 45 dana od dana prijema overene 
situacije, ali rok (broj dana) za overu situacije nije definisan. 
Takođe, nije određen ni rok (broj dana) za prijem situacije. 
Molimo da se definišu rokovi (broj dana) za overu i za 
prijem situacije. Predlažemo 7 dana.

4) Rokovi za dostavljanje garancija su kratki (5-7 dana). 
Molimo da razmotrite produženje rokova za dostavu 
garancija na 14 dana.

Dakle, obavezujuća pisma o namerama i bankarske 
garancije izdaju za svaku partiju posebno.

2. Vrednost okončane situacije treba biti najmanje 10% 
od ukupne ugovorene cene, a kako j definisano u članu 4. 
Modela ugovora I sadrži garantni depozit od 10% koji se 
odvaja od svake privremene situacije..

3. Rok plaćanja je odmah, a najkasnije 45 dana od dana 
prijema odgovarajućeg dokumenta koji ispostavlja Izvođač 
radova, a kojim je potvrđeno izvršenje predmeta javne 
nabavke, potpisan od strane stručnog nadzora.Uplatu 
sredstava obračunatih na način i u rokovima definisanim u 
članu 4. Modela ugovora,  Kancelarija za upravljanje javnim 
ulaganjima će vršiti  direktno na račun Izvođača radova.

Naručilac je mišljenja da nije potrebno predvideti rok za 
overu situacije, imajući u vidu da se privremene situacije 
izdaju na mesečnom nivou, te se sve obaveza overe i 
plaćanja svake prethodne situacije mora realizovati pre 
overe i plaćanja svake naredne situacije.

4. Rokovi za dostavljanje bankarskih garancija 
definisani su u članu 12. Modela ugovora I Naručilac je 
mišljenja da iste nije potrebno menjati.

Postovani, 

Kada se skine dokumentacija sa linka, koji ste okacili, PDF 
fajl koji se nalazi u folderu 00_IZVOD_IZ_PROJEKTA ne 
moze da se otvori, za stadion u LOZNICI. 

Molim Vas da ponovo okacite taj deo i omogucite nam 
pristup toj dokumentaciji. 

Poštovani,

U pitanju je tehnička greška, te će Naručilac ponovo objaviti 
navedeni dokument.

Poštovani,

U delu konkursne dokumentacije Uputstvo ponuđačima 
kako da sačine ponudu

Rok i način plaćanja 

1. Avansno, u visini od 30% od ukupne ugovorene cene, u 
roku od 45 dana od dana prijema avansnog predračuna, uz 
dostavljanje sledeće dokumentacije: predračuna u iznosu 
avansa; bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja.

2. U visini od 60%, sukcesivno, prema stepenu gotovosti 
izvedenih radova/izvršenih usluga po osnovu overenih 
privremenih mesečnih situacija, u roku od 45 dana od dana 
prijema overene situacije, uz prezentaciju dokumenata u 
skladu sa Modelom ugovora.

3. U visini od 10% po ishodovanju upotrebne dozvole, na 
osnovu okončane situacije potpisane od strane stručnog 

Poštovani,

Ponuđač je u obavezi da zahteva avans u visini od 30%, a 
kako je predviđeno konkursnom dokumentacijom, u delu 
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu kao i članom 
4. Modela ugovora.
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nadzora, a nakon izvršene primopredaje celokupnog 
sistema, kao i izvršenih nužnih usluga i pratećih radova, u 
roku od 45 dana od dana prijema ispravnog računa i 
kompletne dokumentacije za plaćanje, i

Modelu Ugovora - Član 4. (Uslovi i način plaćanja).

Pitanje glasi: Da li je Ponuđač u obavezi da zahteva avans u 
visini od 30%?


