

Odgovori na zahteve za pojašnjenjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnica na lokaciji Autokomanda - I faza

Referentni broj: 81/20

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
Poštovani, molim da nam omogućite uvid u Konkursnu dokumentaciju . S poštovanjem	Poštovani, uvid u projektnu dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku možete izvršiti i preuzeti sa sajta Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. link. https://nabavke.beoland.com/96-tenderi/javne-nabavke/3483-81-20.html
Poštovani, došlo je do tehničke greške u predhodnom pitanju, pa vas molim da nam omogućite uvid u projektnu dokumentaciju . S poštovanjem	Poštovani, uvid u projektnu dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku možete izvršiti i preuzeti sa sajta Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. link. https://nabavke.beoland.com/96-tenderi/javne-nabavke/3483-81-20.html
Poštovani, kako bi ponuđačima bilo moguće da popune podatke za traženu tehničku opremu, potrebno je da ih Naručilac definiše u delu "Alati, pogonska ili tehnička oprema" a ne u delu "Tehnička lica ili tela - izvođenje radova". Molimo Naručioca da izvrši ispravku.	Naručilac je izvršio izmenu dokumentacije
Poštovani molim da nam pojasnite: 1. Koja je jedinica mere ispravna , obzirom da u okviru predmera za Ulicu Nova 4 (grupa radova 1.4 Kišna kanalizacija) u poziciji 2.3 stoji da se plaća po m3, dok kao jedinica mere stoji m2? 2. Koja je jedinica mere ispravna , obzirom da u okviru predmera za Ulicu Nova 4 (grupa radova 1.4 Kišna kanalizacija) u poziciji 4.5 stoji da se plaća po komadu, dok kao jedinica mere stoji m? 3. Koja je jedinica mere ispravna , obzirom da u okviru predmera za Ulicu Nova 8 (grupa radova 3.2 Kišna kanalizacija) u poziciji 2.3 stoji da se plaća pom3 , dok kao jedinica mere stoji m2? 4. U okviru predmera za Ulicu Nova 8 (grupa radova 3.2 Kišna kanalizacija) u poziciji 5.1 se traži cev fi 350 mm, dok u projektu stoji je cev fi 500. Molim za pojašnjenje, koji prečnik cevi je tačan? S poštovanjem	Naručilac će izvršiti izmenu tehničke specifikacije

<p>Poštovani, 1. Molim da nam pojasnите od kojih podgrupa radova u okviru grupe radova Ozelenjavanje za Ulicu Nova 8 se uzima 20 % , obzirom da u u podgrupi 4. Investiciono održavanje(pozicija 4.1) stoji da se uzima od podgrupe 1. Pripremni radovi i podgrupe 3. Izrada travnjaka, dok se obično uzima 20 % ukupne vrednosti od sadnje i izrade travnjaka. 2. U rekapitulaciji grupe radova Ozlenjevanje za Ulicu Nova 8, pod brojem 4 stoji:" Ukupno za sadnju i travnjak ". Molim Vas da to izmenite, tj izbacite, obzirom da te podgrupe radova već pojedinačno ulaze u zbir.</p>	<p>Naručilac je izvršio izmenu dokumentacije</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u zbirnoj rekapitulaciji Tehničke specifikacije pod pozicijom B - Ukupno dodatni radovi, stoji da je na dobijen iznos ponude potrebno uračunati 15% na ime dodatnih radova dok u modelu ugovora u delu Izmene ugovora član 9, stoji:</p> <p>"Izmena u pogledu dodatnih radova ne može biti veća od 5% ugovorene cene iz člana 3 ovog ugovora."</p> <p>Molimo Vas da usaglasite konkursnu dokumentaciju.</p>	<p>Naručilac je izvršio izmenu dokumentacije</p>
<p>Poštovani, U predmeru su zaključane sledeće celije, tj u njih se ništa ne može upisati:</p> <p>(1.5_NOVA4_EE : E29 i F29) , (3.3_Nova8_EE : F21 i F34) (3.4_Nova8_JO : F81) (3.5_Nova8_SS : Ceo sheet) , pa Vas molim da otključate predmer. Da li predmer, nakon što popunimo elektronski treba da pretvorimo u PDF? S poštovanjem</p>	<p>Naručilac je izvršio izmenu dokumentacije</p>
<p>Da li će ponuđač ispuniti kriterijum za kvalitativni izbor ponuđača koji se tiče tehničkih lica:</p> <p>"1 dipl. građevinskog inženjera sa važećom licencom IKS: 415 ili 412 i 1 dipl. građevinskog inženjera sa važećom licencom IKS: 414 ili 413"</p> <p>ukoliko dostavi podatke za jednog diplomiranog građevinskog inženjera koji poseduje obe licence (za radove na saobraćajnicama i radove na hidrotehničkim instalacijama)?</p>	<p>Da, jedno lice može imati više zahtevanih licenci.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Na obrascu struktura cena, na listu 1.4 Kišna kanalizacija - ulica Nova 4 u okviru betonskih radova, 4.5., u opisu pozicije stoji obračun po ugrađenom komadu a u polju jedinica mere stoji m1. Molim Vas da preiirate po kojoj jedinici mere će se vršiti obračun.</p> <p>Takođe, na listu 1.2. Spoljni vodovod - ulica Nova 4, u okviru monterskih radova, na poziciji 5.3. treba precizirati da li se obračun vrši po komadu ili po kilogramu.</p>	<p>Naručilac je izvršio izmenu dokumentacije</p>
<p>Poštovani,</p> <p>da li će Naručilac produžiti rok za dostavljanje ponuda s'obzirom na to da do današnjeg dana ponuđačima nije dostavljena izmenjena TS sa obrascem strukture cene a prema dostavljenom odgovoru 20.11.2020. godine. Sa</p>	<p>Rok za podnošenje ponuda će biti produžen (novi rok za prijem i otvaranje ponuda 11.12.2020 godine do 12:00 časova</p>

<p>COVID-om 19 svima su nam otežani uslovi rada, procedure duže traju, naročito kod banaka za izdavanje bankarskih garancija tako da zahteve za iste moramo ranije slati kako bi stigli na vreme da predamo svu potrebnu dokumentaciju.</p> <p>Hvala,</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>U zbirnoj rekapitulaciji na ukupnu vrednost radova dodaje se 15 % od ukupne vrednosti za dodatne radove. Možete objasniti šta predstavljaju dodatni radovi i zašto se dodaju na ukupnu vrednost? Zar se dodatni radovi ne određuju tokom izvođenja radova (ako postoje), u skladu sa članom 157 i članom 160 Zakona o javnim nabavkama?</p>	<p>Dodatni radovi koji su iznosu od 15% se ugovaraju kao deo finansijskih obaveza. Ugovorom se definiše iznos dodatnih radova ukoliko butu neophodni pri izvođenju radova i ne mogu preći navedeni procenat. Takođe dodatni radovi moraju biti uključeni u procenjenu vrednost javne nabavke.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo Vas da ponovo izvršite izmenu TS sa obrascem strukture cene jer su pojedine ćelije (u koje je je potrebno da ponuđač unese podatke) i dalje ostale zaključane.</p> <p>U Sheet-u 1.5_Nova 4_EE zaključane su ćelije E29 i F29</p> <p>U Sheet-u 3.3_Nova 8_EE zaključane su ćelije F21 i F34 i</p> <p>U Sheet-u 3.4_Nova 8_JO zaključana je ćelija F81</p> <p>Hvala</p>	<p>Naručilac je izvršio izmenu dokumentacije</p>
<p>Poštovani,</p> <p>U TS sa obrascem strukture cene u delu 1.1 Saobraćajnica - ulica Nova 4, Pozicija 1.8. Osiguranje i odvijanje saobraćaja..... stoji da je u istoj potrebno da se ukalkuliše izrada Elaborata sa svim ostalim pripadajućim radnjama za sve tri ulice - NOVA 4, NOVA 7 i NOVA 8.</p> <p>Ista pozicija se pojavljuje i u delu 2.1 Saobraćajnica - ulica Nova 7, Pozicija 1.4. kao i u delu 3.1. Saobraćajnica - ulica Nova 8, pozicija 1.11.</p> <p>Molimo za pojašnjenje kako dati cenu i koja će se pozicija priznavati.</p> <p>Hvala</p>	<p>Naručilac je izvršio izmenu dokumentacije</p>
<p>Poštovani, U TS sa obrascem strukture cene u delu 3.1. Saobraćajnica - ulica Nova 8, pozicija 1.7. Mašinsko sečenje-šlicovanje asfaltnih kolovoza.... u opisu stoji da se obračun vrši paušalno, dok u koloni jedinice mere stoji m1, a u koloni količina 121,00. Molimo za potvrdu kako računati predmetnu poziciju?</p>	<p>U Tehničkoj specifikaciji sa obrascem strukture cene, u delu 3.1. Saobraćajnica – ulica Nova 8, pozicija 1.7. Mašinsko sečenje-šlicovanje asfaltnih kolovoza se odnosi na utvrđivanje tačnog položaja podzemnih instalacija u postojećem kolovozu, a koja treba da obuhavati sve troškove neophodne za realizaciju iste (što je i u opisu pozicije naznačeno). Troškovi za tu poziciju se obračunavaju paušalno (sve obračunato) svedeno na jedinicu mere tj. na dužni metar sečenja asfalta – šlica.</p>
<p>Molimo Vas da otključate i ćeliju Sheet 1.6_Nova 4_JO ćelija F136</p> <p>Hvala</p>	<p>Naručilac je izvršio izmenu dokumentacije</p>
<p>Poštovani, molim da otključate sledeće ćelije: 1.5_Nova 4_EE ćelije E29 i F29 ; 1.6_Nova 4_JO ćelija F136 ; 3.3_Nova 8_EE ćelije F21 i F34 ; 3.4_Nova 8_JO ćelija F81. S poštovanjem</p>	<p>Naručilac je izvršio izmenu dokumentacije</p>

--	--