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1. Na strani 9 Projektnog zadartka stoji: Elaborat 
hidrogeoloških istraživanja sa interpretacijom rezultata koja 
obuhvata i sva merenja i ispitivanja iz prethodnih 50 
godina.

Za izradu ovakovog elaborata treba potprošiti bar pola 
vremena predviđenog za izradu geotehničke dokumentacije 
a takva dokumentacija bi koštala više nego geotehnička 
dokuemntacija. Molimo tačno  definisanje šta 
odrazumevate od "Elaboratom hidrogeoloških 
istraživanja"? Spominje se dokumetacija "Jaroslava 
Černog",  da li to znači da će nam Naručioc obezbediti tu 
dokumentaciju ili će nam "J.Černi" ustupiti tu  
dokumentaciju uz nadoknadu nepoznate visine?

2.  U obrascu strukture cena sa uputstvom kako da se 
popuni, pod tačkom  2.3. stoji stavka "Procena rizika 
postojećih objekata koji mogu biti ugroženi istražnim 
radovima i izgradnjom metroa".  Pojam  je toliko širok da 
izrada takve procene rizika može da traje i  više pd 6 meseci 
i da košta jako puno. U nekim zapadnim zemljama ovakva 
procena može da košta i preko, predviđenih,  100.000.000  
din. Molimo za detljano definisanje šta se smatra pod ovom 
stavkom.  

1. Odgovor na pitanje br. 1 - Elaborat hidrogeoloških 
istraživanja

Elaborat, na osnovu:

-  postojeće hidrogeološke dokumentacije i

-  novih podataka (koji će se dobiti: istražnim bušenjem, 
opitima nalivanja, Lugeon testovima, opitima crpenja, 
monitoringom postojećih i novougrađenih pijezometara i 
dr.)

,treba da definiše:

- vrste izdani koje postoje (zbijeni, karstni, pukotinski, 
karstno-pukotinski), vrste stena koje ih izgrađuju, njihovo 
rasprostiranje, hidrogeološka svojstva stenskih  masa, 

- zone prihranjivanja i dreniranja,

- koeficijente filtracije, transmisibilnosti,

- promena nivo podzemnih voda duž trase i procena priliva,

- postojanje tektonskog oštećenja krečnjaka, 

- rasprostiranje aluvijalnih nanosa Save i Dunava, 

- hidraulička veza podzemnih i površinskih voda Save, 
Dunava, Topčiderske reke i  drugi tokovi.  

Kako bi izvršili statističku analizu, po zaključenju Ugovora, 
Naručilac će predati Izvršiocu raspoloživu dokumentaciju, 
koju je izradio Institut za vodoprivredu ''Jaroslav Černi'' i to: 
Preglednu kartu sa položajem projektovane trase 
beogradskog metroa i položajem pijezometarskih bušotina 
u razmeri 1:25000, kao i raspoložive nivograme osmotrenih 
nivoa podzemnih voda u zoni prve faze linije 1 beogradskog 
metroa, za period od 1985. do 2018. godine.

2. Odgovor na pitanje br. 2 - Za Obrazac strukture cena 2.3 
"Procena rizika postojećih objekata koji mogu biti ugroženi 
istražnim radovima i izgradnjom metroa". 

Elaborat, na osnovu fizičko-mehaničkih i seizmoloških 
karakteristika stena i slojeva tla, njihove konfiguracije kao i 
hidrogeoloških uslova,  u delu  2.3 "Procena rizika 
postojećih objekata koji mogu biti ugroženi istražnim 
radovima i izgradnjom metroa",
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treba da utvrdi zone sa nepovoljnim geološkim uslovima za 
izgradnju i eksploataciju metroa i mogućeg nepovoljnog 
uticaja na postojeće zgrade i inženjerske objekte duž trase. 

Za utvrđene zone, Elaboratom je potrebno predložiti 
geotehničke mere (na primer: određivanje zone 
zamrzavanja tla, zamena slojeva tla, injektiranje tla itd.) i/ili 
inženjerske konstrukcije (baterije šipova, dijafragme, sidra, 
jet grouting itd.), kojima bi se stvorili uslovi za nesmetanu 
izgradnju metroa.

Na osnovu ovih podataka iz Elaborata, izradiće se Risk 
management plan u okviru projektno-tehničke 
dokumentacije.   

U Projektnom zadatku na strani 3. stoji "Istražno bušenje 
treba izvesti mašinskim garniturama za bušenje, rotacionim 
sistemom bušenja, sa kontinuiranim jezgrovanjem 
primenom “Wire line” tehnologije".

Pitanje: Zbog čega se traži da se bušenje vrši "Wire Line" 
tehnologijom? Zbog čega se bušenje ne može vršiti i na 
klasičan naćin? Prvo, što se tiče kvaliteta bušenje i kvaliteta 
jezgra (a to je u geotehničkom smislu najvažnije), potpuno 
je nebitno da li se buši klasično ili "Wire Line".  Drugo, što 
se tiče brzine bušenja, u tenderu za metro se radi o 
relativno plitkim bušotinama (najdublja je dubine 55 m), 
oko 50 % bušotina su dubine 10, 15, 20 do najdublje 40 m 
dubine. Bušenje bušotina ove  dubine"Wire line" 
tehnologijom je potpuno nesvrsishodno i niko ih ne izvodi 
na taj način. Treće, obzirom na poznati litološki sastav 
terena kroz koji prolazi trasa metroa, bušenje "Wire 
line"metodom kroz nekoherentne materijale (peskove, 
šljunkove, muljeve i sl.) je potpuno nesvrsishodno i u 
krajnjem slučaju pogrešno i neće dati nikakve reziltate.

Smatramo da je ovaj način bušenja koji se protežira 
potpuno nerelevantan za odabir kvalitetnijeg Izvršioca i za 
upešnu realizaciju ovog posla, kao i i da se na ovaj način 
(bez ikakvog razloga koji je bitan za dobro izvršenje posla) 
favorizuje kandidat koji koristi "Wire line" bušenje.

Projekat beogradskog metroa je od izuzetnog značaja za 
državu Srbiju i shodno tome isti zahteva dobijanje najboljih 
mogućih rezultata. Firme koje bi učestvovale na izradi ovog 
Projekta moraju da imaju dugogodišnje iskustvo na 
istražnom bušenju. Bušenje „Wire line“ tehnologijom 
ubrzava se proces istražnog bušenja, obzirom da će biti više 
od 150 istražnih bušotina ukupne dubine ~4300m, a to je  
veoma važno za uspešnu izradu  Elaborata čije je vreme 
izrade ograničeno na 180 dana. 

Sistem jezgrovanja pomoću „Wire line“ tehnologije ima više 
prednosti u odnosu na konvencionalne metode i on se 
danas sve više koristi za jezgrovanje u svim stenskim 
sredinama (* “Istražno bušenje”, autori Dr Slavko M. 
Torbica, vanr. prof. i Mr Branko A. Leković, Rudarsko-
geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, izdanje 2001. 
godine, str.69-70). Deo trase Linije 1 u dužini od približno 
11,5 km biće konstruisana u vidu tunelske cevi koja 
najvećim delom prolazi kroz čvrste stenske mase (krečnjak, 
fliš, lapor). Primenom „Wire line“ tehnologije se 
obezbeđuje da ne dolazi do zarušavanja zidova bušotine, 
što omogućava dobijanje merodavnog uzorka.

Upućujemo vas na knjigu „Istražno bušenje“ (*) u poglavlju 
3. Rotaciono bušenje sa jezgrovanjem, na strani 31-80, iz 
koje navodimo:

''Metoda jezgrovanja wire line  obezbeđuje da se posle 
završenog intervala jezgrovanja iz bušotine kroz spoljnu cev 
i bušaće šipke na površinu izvlači samo unutrašnja cev sa 
jezgrom. Spoljna cev sa krunom i kolonom bušaćih cevi 
ostaje u bušotini. Ovaj sistem jezgrovanja ima više 
prednosti u odnosu na konvencionalni i on se danas sve više 
koristi za jezgrovanje u svim stenskim sredinama.''

Projektnim zadatkom je zahtevano da procenat izvađenog 
jezgra treba da bude najmanje 90%, što se primenom 
klasičnih metoda istražnog bušenja ne može garantovati. 
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Pod stavkom 2. Tehnički i stručni kapacitet,  2.1. Spisak 
pruženih usluga, se navodi da izvođač mora imati izrađene 
geotehničke elaborate gde je bušenje izvedeno "Wire line" 
tehnologijom. Postavlja se pitanje, zbog čega se insistira na 
istražnom bušenju "Wire line" metodom, kada je to u 
geotehnici apsloutno nevažno i nebitno? Da li to znači da 
geotehnički elaborati za čiju izradu je bušenje izvođeno 
konvencionalnom tehnikama, nemaju stručnu vrednost (a 
takvih je na hiljade u našoj prethodnoj praksi)?

Širom sveta, posebno u razvijenim zemljama, koristi se 
konvencionalna tehnologija bušenja u geotehničkim 
istražnim bušenjima i niko ne insistira na "Wire line"  
metodi.

Smatramo da je ovaj način bušenja koji se isključivo 
protežira potpuno nerelevantan za odabir kvalitetnijeg 
Izvršioca i da se na ovaj način (bez ikakvog razloga koji je 
bitan za dobro izvršenje posla) favorizuje kandidat koji 
koristi "Wire line" bušenje.

Projekat beogradskog metroa je od izuzetnog značaja za 
državu Srbiju i shodno tome isti zahteva dobijanje najboljih 
mogućih rezultata. Firme koje bi učestvovale na izradi ovog 
Projekta moraju da imaju dugogodišnje iskustvo na 
istražnom bušenju. Bušenje „Wire line“ tehnologijom 
ubrzava se proces istražnog bušenja, obzirom da će biti više 
od 150 istražnih bušotina ukupne dubine ~4300m, a to je  
veoma važno za uspešnu izradu  Elaborata čije je vreme 
izrade ograničeno na 180 dana. 

Sistem jezgrovanja pomoću „Wire line“ tehnologije ima više 
prednosti u odnosu na konvencionalne metode i on se 
danas sve više koristi za jezgrovanje u svim stenskim 
sredinama (* “Istražno bušenje”, autori Dr Slavko M. 
Torbica, vanr. prof. i Mr Branko A. Leković, Rudarsko-
geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, izdanje 2001. 
godine, str.69-70). Deo trase Linije 1 u dužini od približno 
11,5 km biće konstruisana u vidu tunelske cevi koja 
najvećim delom prolazi kroz čvrste stenske mase (krečnjak, 
fliš, lapor). Primenom „Wire line“ tehnologije se 
obezbeđuje da ne dolazi do zarušavanja zidova bušotine, 
što omogućava dobijanje merodavnog uzorka.

Upućujemo vas na knjigu „Istražno bušenje“ (*) u poglavlju 
3. Rotaciono bušenje sa jezgrovanjem, na strani 31-80, iz 
koje navodimo:

''Metoda jezgrovanja wire line  obezbeđuje da se posle 
završenog intervala jezgrovanja iz bušotine kroz spoljnu cev 
i bušaće šipke na površinu izvlači samo unutrašnja cev sa 
jezgrom. Spoljna cev sa krunom i kolonom bušaćih cevi 
ostaje u bušotini. Ovaj sistem jezgrovanja ima više 
prednosti u odnosu na konvencionalni i on se danas sve više 
koristi za jezgrovanje u svim stenskim sredinama.''

Projektnim zadatkom je zahtevano da procenat izvađenog 
jezgra treba da bude najmanje 90%, što se primenom 
klasičnih metoda istražnog bušenja ne može garantovati. 

Niste nam odogovrili na pitanja zašto se insitira na”Wire 
line” metodi bušenja kada ono nije primereno poslu koji 
treba da se izvrši, kao i zašto se u tehničkom kapacitetu 
traži geotehnička dokumentacija za koju je istražno bušenje 
vršeno "Wire line" metodom?

Što se tiče ukupne dužine bušenje od oko 4.300 m i 
zadatom dinamikom radova, ona će se lako rešiti 
angažovanjem većeg broja bušaćih garnitura. Što se tiče 
kvaliteta bušenja citirate izvode iz knjige koja se bavi 
isključivo bušenjem za potrebe rudarstva i definisanjem 
ležišta mineralnih sirovina (autori su cenjene kolege 
rudarske struke). U pomenutoj knjzi koja ima preko 220 
strana ni jednom rečju se ne spominje bušenje u cilju 
geotehnike koja je predmet istraživanja za metro. Knjiga 
tretira isključivo istražna bušenja za potrebe rudarstva i to 
vam dokazujemo nekim citatima iz iste.  Citiramo:

Naručilac je u više navrata obrazložio značaj primene ’’Wire 
line’’ tehnologije poštujući odredbe Zakona, na osnovu čega 
se može  zaključiti da se ovom tehnologijom na najefikasniji 
i najbrži način dobija reprezentativan uzorak. Uslov u 
pogledu upotrebe i iskustva u primeni „Wire line“ 
tehnologije obrazlažemo ponuđačima:

„Zašto se insitira na”Wire line” metodi bušenja kada ono 
nije primereno poslu koji treba da se izvrši?“

U terenima gde se pojavljuju veće ili manje kaverne ili 
drobinski materijal, konvenc. istražnim bušenjem dolazi do 
gubitka isplake i onemogućava se održavanje željenog 
pravca kanala bušotine i režima bušenja, što praktično znači 
nemogućnost kompletiranja bušačkih radova, bez primene 
dopunskih, tehnoloških mera, a što za posledicu ima 
dugotrajan zastoj istražnog bušenja. Sa ovim problemom 
Naručilac se susreo prilikom izvođenja istražnih radova u 
okviru ranije realizacije istovrsne nabavke. Primenom ’’Wire 
line’’ tehnologije mogućnost nastanka navedenih problema 
je gotovo isključena. ’’Wire line’’ tehnologija obezbeđuje da 
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“U zavisnosti od namene bušotine se mogu podeliti na 
eksploatacione, tehničke i istražne. Kod eksploatacije 
čvrstih mineralnih sirovina eksploatacione su minske 
bušotine, namenjene za smeštanje eksploziva u cilju 
dezintegracije dela stenskog masiva. Tehničke bušotine su 
veoma zastupljene u savremenom rudarstvu, uglavnom kod 
podzemnog otkopavanja. Istražne bušotine se izrađuju sa 
ciljem istraživanja ležišta mineralnih sirovina.” ili

“Prema dužini istražne bušotine se svrstavaju u tri 
kategorije: kratke (plitke) do 500 metara, srednje dužine 
(dubine) do 1000 metara i duge (duboke) preko 1000 
metara”. Podsteiću vas da su bušotine predviđene za metro 
dubine 10,00 do 55,00 m. itd. itd.

Možemo izdvojiti još stotinu citata koji ukazuju da se ova 
knjiga ne bavi istražnim bušenjem u cilju geotehnike već 
nečim što nema nikakve veze sa izradom geotehničke 
dokumentacije za metro.

Treba pogledati literature koja se bavi geotehnikom, kao i 
Eurocod 7 i nigde nećete naći da piše da “Wire line” ima 
prednost nad konvencionalnim bušenjem u geotehnici, niti 
se  “Wire line” preporučuje  kao metoda koja daje 
kvalitetnije jezgro i na kraju niti se negde pominje kao način 
bušenja u geotehnici.

Prema Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground 
investigation and testing, Odeljak 3.4.3, tačka (4), obavezno 
je slediti zahteve standarda EN ISO-22475-1 u kojem se u 
okviru odeljka 6.3.2.1. Sampling by rotary dry core drilling, 
navodi da je za bušenje "na suvo" odnosno, bušenje bez 
upotrebe fluida, pogodno za bušenje glina, prašina i finih 
peskova(u slučaju bušenja sa jednostrukom jezgrenom 
cevi), što je tehnički nemoguće izvesti “wire line” tehnikom, 
jer se “wire line” tehnički gledano zasniva na dvostrukoj 
odnosno trostrukoj jezgrenoj cevi, kojom nije moguće 
izvesti bušenje “na suvo”, odnosno, bez upotrebe bušaćeg 
fluida. S obzirom da ovakve sredine očekujemo u 
značajnom delu planirane trase beogradskog metroa, sledi 
da izvođači moraju biti opremljeni i ovakvom opremom.

Takodje, u okviru tačke 6.3.2.2.5 standarda EN ISO-22475-1, 
koji se odnosi na bušenje uz upotrebu bušaćeg fluida (što 
može biti konvencionalna jednostruka, dvostruka ili 
trostruka jezgrena cev, kao i “wire line” sistem jezgrovanja) 
eksplicitno stoji da je ova tehnika bušenja neodgovarajuća 
za sva nekohezivna tla, kakva će u svakom slučaju biti 
bušena na predmetnom projektu.

Iz navedenih razloga, smatramo da je, u pogledu tehnike 
izvođenja istražnog bušenja kao metode pribavljanja 
uzoraka tla i stena, potrebno da se Naručilac odredi prema 
pravilima struke I važećih evropskih standarda 
geotehničkog projektovanja opisanih u Eurocode 7 a ne 
prema, za ovaj posao neprimerenoj, literatiri koja se vrlo 
stručno bavi sasvim drugim poslom, odnosno bušenjem u 
rudarstvu. 

I na kraju, sve ovo vam govorimo kao firma koja ima 
višedecenijsko iskustvo na geotehničkim istraživanjima svih 
pruga izvedenih ne samo u Srbiji, već i celoj bivšoj 
Jugoslaviji (sa stotinama tunela), ne velikom delu 
novoizgrađenih autoputeva (sa većim brojem geološki 

ne dolazi do zarušavanja zidova bušotine, što je posebno 
važno za nekoherentne materijale, gde prilikom vađenja 
kompletnog pribora u vodozasićenim terenima, neminovno 
dolazi do zarušavanja zidova bušotine. Na osnovu izloženog, 
zaključujemo da primenom ’’Wire line’’ tehnologije zidovi 
bušotine ostaju potpuno zaštićeni od zarušavanja. 
Navedeno je samo jedna komparativnih prednosti ’’Wire 
line’’ tehnologije, gde ističemo efektivnost manjeg broja 
bušećih garnitura, kao i efikasnost u vidu kvaliteta samog 
uzorka. Imajući u vidu predstojeće vremenske uslove, 
ukupan broj aktivnosti koji prethode izradi geotehničkog 
Elaborata, kao i rok određen za realizaciju izuzetno 
složenog predmeta nabavke, Naručilac ostaje pri stavu da je 
upravo primenom ’’Wire line’’ tehnologije, moguće 
odgovoriti na izazove u toku sprovođenja istražnih radova.  

„Zašto se u tehničkom kapacitetu traži geotehnička 
dokumentacija za koju je istražno bušenje vršeno ’’Wire 
line’’ metodom?“

 Prema odredbi člana 117. stav 1. Zakona,  Naručilac je 
prilikom određivanja kriterijuma za kvalitativni izbor 
privrednog subjekta, u okviru Tehničkog i stručnog 
kapaciteta, propisao minimalne uslove, konkretno, i u vidu 
geotehničke dokumentacije/Elaborata, na osnovu koje je 
moguće utvrditi da su istražna bušenja (1500m h3, 
odgovara potrebama Naručioca, iskazanim u okviru ukupne 
dužine istražnih bušotina za 1. fazu Linije 1 BG Metroa: 
4256m) izvedena primenom „Wire line“ tehnologije. 
Iskustvo u izradi geotehničkih Elaborata primenom „Wire 
line“ tehnologije, Naručilac smatra ključnim za uspešnu 
realizaciju predmetne nabavke. Iz navedenih razloga 
Projektnim zadatkom se zahteva istražno bušenje 
primenom ’’Wire line’’ tehnologije, a shodno tome, 
tehničkim kapacitetom traži se da Ponuđač ima iskustvo na 
primeni iste.

„Što se tiče ukupne dužine bušenje od oko 4.300m i 
zadatom dinamikom radova, ona će se lako rešiti 
angažovanjem većeg broja bušaćih garnitura“.

Trasa metroa uglavnom prati uličnu mrežu, tako da je 
najveći broj lokacija na kojima  se vrši istražno bušenje u 
zoni gradskih saobraćajnica. Upotrebom „Wire line“ 
tehnologije značajno se skraćuje vreme bušenja (i do 
nekoliko puta), a time i vreme delimične ili potpune 
obustave saobraćaja. Takođe, Naručilac raspolaže sa 
ograničenim budžetom za angažovanje stručnog nadzora za 
predmetnu nabavku. S tim u vezi nije u mogućnosti da 
obezbedi konstantan nadzor nad izvođenjem radova u 
slučaju primene „većeg broja bušećih garnitura“.

„Što se tiče kvaliteta bušenja citirate izvode iz knjige, itd...“

Ispitivanjem tržišta u okviru pripreme materijala za 
predmetnu nabavku i ordeđivanjem procenjene vrednosti 
za istu, Naručilac je došao do relevantnih podataka o 
zastupljenosti ’’Wire line’’ tehnologije na teritoriji 
Republike Srbije i čitavom regionu. 

Prema svemu navedenom, Naručilac vas upućuje na 
propisane uslove konkursa,  usklađene sa važećim 
Zakonskim odredbama koje uređuju oblast javnih nabavki.
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veoma složenih tunela), kao i na svim železničkim tunelima 
u gradu Beogradu u okviru “Beogradskog čvora”.

U Projektnom zadatku, Poglavlje 2.1. „Podaci o objektu“ se 
navodi (citiramo):

“Prva faza obuhvata 2,3 km deonice po zemlji sa 3 stanice, 
2,8 km deonice plitko ispod zemlje („cut and cover“) sa 2 
stanice i 11,6 km deonice duboko ispod zemlje – tunelski 
(“TBM”, “NATM”) sa 11 stanica.”

Dakle, deonice metroa po zemlji čine oko 14 % trase; 
deonice plitko isod temlje (“cut and cover”) čine oko 16 % a 
da deonice duboko ispod zemlje - tuneli, čine oko 70 % 
trase metroa.

U Poglavlju 2. Tehnički i stručni kapacitet, 2.1. Spisak 
pruženih usluga stoji (citiramo):

“da je u periodu od 5 (pet) godina pre isteka roka za 
podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: realizovao 
minimum 4 (četiri) ugovora čiji je predmet izrada 
Geotehničkih elaborata za potrebe izgradnje podzemnih 
objekata za nivo PGD-a (projekta za građevinsku dozvolu), 
gde objekti za koje su rađeni geotehnički Elaborati moraju 
imati minimum 2 (dve) ukopane etaže i da se minimum 
jedan Elaborat odnosi na objekat sa više od 2 (dve) 
podzemne etaže”

Ovaj kriterijum kojim se traže geotehnički elaborati za 
objekte sa minimum 2 ili više ukopanih etaža, tumačimo 
kao kriterijum koji dokazuje da je ponuđač koji ispunjava 
navedene kriterijume u stanju da, na osnovu svog iskustva, 
uspešno uradi geotehničke elaborate za deo trase koji će 
biti položen plitko ispod zemlje. Ovo tumačimo tako jer se 
može smatarti da su objekti sa podzemnim etažama i 
deonice metroa plitko ispod zemlje (“cut and cover”) 
donekle (ili tačnije samo donekle) slični građevinski objekti. 
Navodimo primer: stambeni objekat gabarita 10 x 10 m 
može imati dva ili tri nivoa podzemnih garaža. Da li su 
geotehnička istraživanja za ovakve objekte dovoljna 
referenca za izradu geotehničkog elaborate za metro?

Naglašavamo još jednom da deonice metroa plitko ispod 
zemlje čine tek oko 16 % ukupne trase metroa, dok je oko 
70 % trase metroa (sa 11 odzemnih stanica) ispod zemlje u 
tunelima.

 Pitanja glasi: zbog čega u spisku pruženih usluga ponuđača 
kojim se dokazuje sposobnost istog da je u stanju da uradi 
geotehnički elaborat za metro nema zahteva da je ponuđač 
realizovao geotehničke elaborate koji tretiraju tunele, 
obzirom da tuneli čine oko 70 % trase metroa???

Poštovani,

Prema odredbi člana 117. Zakona o javnim nabavkama 
(„Sl.glasnik RS“, broj 91/19) Naručilac može da odredi 
uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta kojima se 
obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske i 
tehničke resurse i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o 
javnoj nabavci sa odgovarajućim nivoom kvaliteta, a 
naročito može da zahteva da privredni subjekt ima dovoljno 
iskustva u pogledu ranije izvršenih ugovora.

U postupku javne nabavke čiji je predmet pružanje usluga ili 
izvođenje radova, stručni kapacitet privrednog subjekta za 
izvršenje poslova pružanje usluga ili izvođenje radova može 
da se ocenjuje u odnosu na njegove veštine, efikasnost, 
iskustvo i pouzdanost.

Nadalje, član 124. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik 
RS“, broj 91/19) propisuje da se tehnički i stručni kapacitet 
dokazuje dostavljanjem jednog ili više dokaza, i to:

1) spiska radova izvedenih tokom perioda od najviše pet 
poslednjih godina pre isteka roka za podnošenje ponuda, 
odnosno prijava sa potvrdama o zadovoljavajućem 
izvođenju i ishodu najvažnijih radova, a ako je potrebno da 
bi se obezbedio odgovarajući nivo konkurencije, naručioci 
mogu da naznače da će se uzeti u obzir dokaz o relevantnim 
radovima izvršenim u periodu dužem od pet godina;

2) spiska isporuka relevantnih dobara ili pruženih usluga 
tokom perioda od najviše tri poslednje godine pre isteka 
roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, sa iznosima, 
datumima i nazivima korisnika, a ako je potrebno da bi se 
obezbedio odgovarajući nivo konkurencije, naručioci mogu 
da naznače da će se uzeti u obzir dokaz o relevantnim 
dobrima ili uslugama isporučenim, odnosno pruženim u 
periodu dužem od tri godine;

Izrada Elaborata se smatra uslugom, a budući da sadrži i 
terenske istražne radove, Naručilac je odredio rok za 
istraživanje tržišta od 5 godina pre rok za podnošenje 
ponuda na Portalu javnih nabavki.

U cilju prikupljanja informacija u postupku istraživanja, 
Naručilac je kontaktirao referentne ustanove (Kooridori 
Srbije, Infrastrukture železnice Srbije, Direkcikcije za 
građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, itd.) i došao do 
podataka da u Republici Srbiji nije urađen nijedan 
Geotehnički elaborat za tunele u poslednjih 5 godina.

Kako u navedenom roku nije urađen nijedan Geotehnički 
elaborat za tunele, Naručilac je u oviru kriterijuma za 
kvalitativni izbor privrednog subjekta tražio izradu 
Geološkog elaborata za podzemne konstrukcije.

Imajući u vidu sve ranije navedeno, podsećamo stručnu 
javnost da je JKP „Beogradski metro i voz“ osnovan za 
izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj 
gradske železnice u Beogradu, te da je u skladu sa svojim 
nadležnostima u potpunosti odgovoran za kvalitet, 
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kvantitet i rok predviđen za relizaciju najvećeg projekta u 
Gradu Beogradu, a i Republici Srbiji, generalno.

Zahtev  za  pojašnjenje  Konkursne  dokumentacije  u  
otvorenom  postupku javne              

 nabavke usluga : IZRADA GEOTEHNIČKOG ELABORATA ZA 
JKP „BEOGRADSKI     METRO I VOZ“ (JN broj 05/20)  

Poštovni,

Uvidom u sadržinu vašeg pitanja, uočeno je izuzetno 
nepoštovanje prema Naručiocu, koje podrazumeva 
potpuno odsustvo poslovne etike i načina na koji 
zainteresovana strana nastupa prema drugom pravnom 
subjektu. Podsećamo vas da u skladu sa zakonskim 
propisom koji uređuje način komuikacije na Portalu,  vaša 
pitanja učinite dostupnim stručnoj javnosti.

Ograničenje u vidu 4000 karaktera, srečilo je Naručioca u 
nameri da objavi vaša pitanja sadržana u Zahtevu za 
pojašnjenje i dodatne inforamcije. 

(Odgovor 1): Naručilac je u više navrata obrazložio značaj 
primene  ’’Wire line’’ tehnologije poštujući odredbe Zakona 
o javnim nabavkama, na osnovu čega se može 
nedvosmisleno zaključiti da se ovom tehnologijom na 
najefikasniji i najbrži način dobija reprezentativan uzorak. 

S tim u vezi, kako smo u našim odgovorima i ranije navodili 
predočavamo vam sledeće činjenice:

- Da je kvalitet geoloških istraživanja od presudnog 
značaja, posebno kada imamo u vidu značaj projekta. 
Nesporno je da se najbolji kvalitet nabušenih jezgara i 
dobijanje reprezentativnih uzoraka postiže „Wire line“ 
tehnologijom, iz razloga što je bušotina svo vreme bušenja 
zaštićena spoljnom cevi. Ovo je nepobitna komparativna 
prednost u odnosu na ostale tehnologije.

- Brzina izvođenja istražnih radova je druga bitna 
činjenica koja upućuje na primenu „Wire line“ tehnologije, 
kako bi preostalo dovoljno vremena za laboratorijska 
ispitivanja, i da bi se ispoštovao rok za izradu Elaborata 
najvišeg kvaliteta. 

- U Beogradu postoje ozbiljni saobraćajni problemi. 
Trasa metroa uglavnom prati uličnu mrežu, tako da je 
najveći broj lokacija na kojima se vrši istražno bušenje u 
zoni gradskih saobraćajnica. Upotrebom „Wire line“ 
tehnologije značajno se skraćuje vreme bušenja i broj 
bušaćih garnitura, a time i vreme delimične ili potpune 
obustave saobraćaja.

(Odgovr 3) Ispitivanjem tržišta u okviru pripreme materijala 
za predmetnu nabavku i ordeđivanjem procenjene 
vrednosti za istu, Naručilac je došao do relevantnih 
podataka o zastupljenosti ’’Wire line’’ tehnologije na 
teritoriji Republike Srbije i  čitavom regionu, navodimo neke 
od njih: ''Geops'' Beograd, ''Geoing'' Beograd, Društvo za 
rudarske i građevniske radov „Zajača ING“ doo Loznica, 
Građevinski Institut Makedonija AD Skoplje (Ogranak GIM 
Beograd), ''Geomag'' Beograd, itd.

(Odgovor 2) Sugestije koja se odnose na propisane 
kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, 
konkretno u vidu inženjera potrebnih za pružanje usluge 
(IKS 370 i IKS 372) smatramo potpuno neosnovanim, i 
ukazujemo da je Naručilac navedeno u potpunosti uskladio 
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sa osnovnim načelima javnih nabavki i zakonskim 
odredbama koje uređuju ovu oblast, imajući u vidu izuzetno 
složen predmet javne nabavke pružanja usluge, Izrada 
geotehničkog Elaborata za JKP „Beogradski metro i voz“. 

Takođe pored navedenog, pozivamo vas da pažljivo izvršite 
uvid u Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se 
popuni. Gde je Naručilac po satavkama predstavio sve 
troškove predmeta javne nabavke. S tim u vezi prilikom 
iskazivanja jedničnih cena, potrebno je uračunati sve 
prateće i zavisne trošokove.

Podsećamo, da je Naručilac u članu 2. Modela ugovora, 
naveo: „Sav materijal, sredstva, opremu, lica za izvršenje 
Usluge obezbeđuje Izvršilac“. 

OBAVEŠTENJE: Naručilac će odgovor na deo pitanja br 2., u 
okviru navedenog za termine „autor ili koautor“ dati u 
izmeni materijala u delu materijala koju definiše Kriterijum 
za kvalitativni izbor privrednog subjekta, pod stavkom 
Napomena; za Inženjere sa licencama IKS 391 i 491. 

(Odgovor 4):  

Shodno članu 27. stav 3.  Zakona o rudarstvu i geološkim 
istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'' br.101/2015 i 95/2018 – dr. 
zakon), Naručilac, kao nosilac istraživanja: ''...može da vrši 
neposredno stručni nadzor nad izvođenjem geoloških 
istraživanja ili da vršenje istog poveri drugom pravnom 
licu.''

Postupajući po navedenom Zakonu, u toku je postupak 
javne nabavke, koji sprovodi Naručilac, u cilju izbora 
ponuđača koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem 
geoloških istraživanja.

Zahtev  za  pojašnjenje  Konkursne  dokumentacije  u  
otvorenom  postupku javne              

 nabavke usluga : IZRADA GEOTEHNIČKOG ELABORATA ZA 
JKP „BEOGRADSKI     METRO I VOZ“ (JN broj 05/20)  

Poštovani,

podsećamo vas da u skladu sa zakonskim propisima koji 
uređuju komunikaciju na Portalu javnih nabavki 
(Ponuđač/Naručilac) vaša pitanja učinite dostupnim 
stručnoj javnosti i drugim zainteresovanim licima, a samim 
tim i institucijama koje uređuju oblast javnih nabavki. 

Ograničenje u vidu 4000 karaktera za odgovor, srečilo je 
Naručioca u nameri da objavi vaša pitanja sadržana u 
Zahtevu za pojašnjenje i dodatne inforamcije. 

(Pitanje br. 1 - odgovor)

Naručilac je pažljivo prstupio definisanju kriterijuma za 
kvalitativni izbor privrednog subjekta kako bi navedeno u 
potpunosti uskladio sa osnovnim načelima javnih nabavki, 
zakonskim odredbama koje uređuju ovu oblast i traženim 
uslovima u okviru celokupne dokumentacije.

Imajući u vidu složen predmet javne nabavke pružanja 
usluge, Izrada geotehničkog Elaborata za JKP „Beogradski 
metro i voz“, još jednom vas pozivamo da izvršite uvid u 
Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni. 
Gde je Naručilac po satavkama predstavio sve troškove 
predmeta javne nabavke. S tim u vezi prilikom iskazivanja 
jedničnih cena, potrebno je uračunati sve prateće i zavisne 
trošokove.
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Podsećamo, da je Naručilac u članu 2. Modela ugovora, 
naveo: „Sav materijal, sredstva, opremu, lica za izvršenje 
Usluge obezbeđuje Izvršilac“. 

Prema svemu navedenom u okviru odgovora na Zahtev za 
dodatnim informacijama i pojašnjenjima potrebnim za 
pripremanje i podnošenje prihvatljive ponude, Naručilac 
vas upućuje na uslove konkursa propisane u materijalu koji 
je uz Javni poziv objavljen na Portalu javnih nabavki.

(Pitanje br.2 - odgovor)

Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju metroa 
obavezno sadrži i Plan upravljanja rizicima (Risk managment 
plan) prema Standardu ISO 31000.

Naručilac, ima ugovornu obavezu, da dostavi Projektantu 
tehničku dokumentaciju (elaborate i studije) u kojima su, 
između ostalog i prepoznati potencijalni rizici.

Konkretno, Elaborat o inženjerskogeološkim – geotehničkim 
uslovima izgradnje, treba između ostalog i da definiše 
rizične zone sa nepovoljnim geološkim uslovima za 
izgradnju i eksploataciju metroa i mogući nepovoljni uticaj 
na postojeće zgrade i inženjerske objekte duž trase. 

Za utvrđene zone, Elaboratom je potrebno predložiti 
odgovarajuće geotehničke mere  i/ili inženjerske 
konstrukcije, kojima bi se stvorili uslovi za nesmetanu 
izgradnju metroa. Za primenu predloženog, u pojedinim 
slučajevima biće neophodna i dodatna geološka 
istraživanja, te je neophodno proceniti da li i tim istražnim 
radovima eventualno mogu biti ugrožene postojeće zgrade i 
inženjerski objekti.

Prema svemu navedenom u okviru odgovora na Zahtev za 
dodatnim informacijama i pojašnjenjima potrebnim za 
pripremanje i podnošenje prihvatljive ponude, Naručilac 
vas upućuje na uslove konkursa propisane u materijalu koji 
je uz Javni poziv objavljen na Portalu javnih nabavki.

Posebna napomena:

Podsećamo potencijalne ponuđače da je u ranije 
sprovedenom postupku predmetne nabavke (JN 09/19 
Izrada geotehničkog Elaborata), Naručilac utvrdio bitne 
nepravilnosti u radu Pružaoca usluge i odstupanja od 
ugovornih obaveza, odnosno nepostupanje po istim, što je 
rezultovalo neizvršenjem predmeta javne nabavke i 
raskidom ugovora, te nanelo veliku materijalnu i 
nematerijalnu štetu za Naručioca, Grad Beograd ali i 
Republiku Srbiju. Isključujući mogućnost za nastajanjem 
istih problema, Naručilac je propisao uslove konkursa koji u 
potpunosti odgovoraju izuzetno složenom poslu koji 
podrazumeva pružanje predmetne usluge – Izrada 
geotehničkog Elaborata za JKP „Beogradski metro i voz“.   

Poštovani, Poštovani,
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U odgovoru navodite (citiramo): “U cilju prikupljanja 
informacija u postupku istraživanja, Naručilac je kontaktirao 
referentne ustanove (navodite referentne ustanove) i 
došao do podataka da u Republici Srbiji nije urađen nijedan 
Geotehnički elaborat za tunele u poslednjih 5 godina.”

Ne možemo prihvatiti Vaš odgovori jer je u zadnjih 5 godina 
urađeno više geotehničkih elaborate za tunele u Srbiji.

Navodimo neke (za PGD):

- Autoput E-761 deonica Preljina - Pozega - 2019. god. 

Tunel LAZ, leva cev L = 2.842.57 m; desna cev: L = 2.662.33 
m

Tunel MUNJINO BRDO, leva cev L = 2.746m; desna cev L = 
2.727 m

Tunel TRBUŠANI, “cut and cover” L = 282 m

- Autoput E-80: deonica Merošina - Pločnik - 2020. 
god.

Tunel DEBELO BRDO L = 430 m

Tunel LALINAC L = 275 m „cut and cover“

i za Idejni projekat:

- Državni put IB21 Novi Sad – Ruma - 2016. god.

Tunel IRIŠKI VENAC, L = 3.480 m

- Autoput E-80: deonica Merdare – Merošina – 
2017/2018. god.

ukupno 29 tunela, ukupno L = 25.748 m

- Autoput E-80: deonica Merošina - Pločnik - 2018. 
god.

ukupno 6  tunela, ukupno  L = 2.665 m

U odgovoru citirate član 124. Zakona o javnim nabavkama 
(„Sl.glasnik RS“, broj 91/19) koji propisuje (citiramo): “a ako 
je potrebno da bi se obezbedio odgovarajući nivo 
konkurencije, naručioci mogu da naznače da će se uzeti u 
obzir dokaz o relevantnim radovima izvršenim u periodu 
dužem od pet godina”.

Naglašavamo da je u poslednjih 10 godina u Srbiji urađeno 
više geotehničkih elaborate za tunele nego ikada. Urađerno 
je na desetine geotehničkih elaborata za preojekta vrlo 
zahtevnih tunela (veliki broj je i izveden ili se izvodi).

Zbog svega navedenog moramo ponoviti pitanje: Zbog čega 
u spisku pruženih usluga ponuđača kojim se dokazuje 
sposobnost istog da je u stanju da uradi geotehnički 
elaborat za metro nema zahteva da je ponuđač realizovao 
geotehničke elaborate koji tretiraju tunele, obzirom da 
tuneli čine oko 70 % trase metroa?

Na osnovu vašeg ponovljenog pitanja, a u vezi sa 
navedenim podacima o izvršenim primenjenim geološkim – 
inženjerskogeološkim istraživanjima za potrebe izrade 
tunela u Srbiji, na pomenutim deonicama autoputeva, 
obaveštavamo vas sledeće:

Primenjena inženjerskogeološka istraživanja za potrebe 
izgradnje infrastrukturnih objekata od značaja za Republiku 
Srbiju, gde spadaju i autoputevi, shodno članu 30. Zakona o 
rudarstvu i geološkim istraživanjima („Sl. Glasnik RS“, broj 
101/15) izvode se na osnovu rešenja o odobrenju za 
izvođenje primenjenih geoloških istraživanja koje izdaje 
Ministarstvo rudarstva i energetike po zahtevu pravnog lica.

U prethodnih 5 godina Ministarstvu rudarstva i energetike 
nije podnet nijedan zahtev za izdavanje odobrenja za 
vršenje primenjenih inženjerskogeoloških istraživanja za 
potrebe izrade tunela u Srbiji, niti za vršenje primenjenih 
inženjerskogeoloških istraživanja za potrebe izgradnje 
pomenutih autoputeva na čijim trasama se nalaze 
pomenuti tuneli.

Pomenuti Elaborati nisu izrađeni na osnovu Rešenja o 
odobrenju za izvođenje primenjenih inženjerskogeoloških 
istraživanja, shodno Zakonu o rudarstvu i geološkim 
istraživanjima.

Zahtev  za  pojašnjenje  Konkursne  dokumentacije  u  
otvorenom  postupku javne              

 nabavke usluga : IZRADA GEOTEHNIČKOG ELABORATA ZA 
JKP „BEOGRADSKI         METRO I VOZ“ (JN broj 05/20)  

DA, inženjersko-geološka istraživanja i geotehnički Elaborat, 
koji su predmet javne nabavke, izvode se na osnovu 
prethodno izdatog Odobrenja za izvođenje primenjenih 
inženjersko-geoloških istraživanja od strane Ministarstva 
rudarstva i energetike Republike Srbije.
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S obzirom da je Naručilac u potpunosti upoznat sa 
navedenim procedurama, iste je uzeo u obzir prilikom 
određivanja roka od 180 dana za realizaciju nabavke – 
Izrada geotehničkog elaborata za JKP „Beogradski metro i 
voz“.

Poštovani, naše pitanje zbog čega u spisku pruženih usluga 
ponuđača kojim se dokazuje sposobnost istog da je u stanju 
da uradi geotehnički elaborat za metro nema zahteva da je 
ponuđač realizovao geotehničke elaborate koji tretiraju 
tunele, obzirom da tuneli čine oko 70 % trase metroa, 
odgovorili  ste nam dva puta.

Vaš prvi odgovor je bio (citiramo): “U cilju prikupljanja 
informacija u postupku istraživanja, Naručilac je kontaktirao 
referentne ustanove (Koridori Srbije, Infrastrukture 
železnice Srbije, Direkcije za građevinsko zemljište i 
izgradnju Beograda, itd.) i došao do podataka da u Republici 
Srbiji nije urađen nijedan Geotehnički elaborat za tunele u 
poslednjih 5 godina.”

Tada smo Vam prezentovali koji su geotehnički elaaborati 
za tunele urađeni u zadnjih 5 godina i ponovili pitanje. Vaš 
odogovor je bio, pozivajući se na Zakon o rudarstvu i 
geološkim istraživanjima („Sl. Glasnik RS“, broj 101/15), da 
za Vas navedeni geotehnički elaborati za tunele ne postoje 
jer (citiramo): “U prethodnih 5 godina Ministarstvu 
rudarstva i energetike nije podnet nijedan zahtev za 
izdavanje odobrenja za vršenje primenjenih 
inženjerskogeoloških istraživanja za potrebe izrade tunela u 
Srbiji, niti za vršenje primenjenih inženjerskogeoloških 
istraživanja za potrebe izgradnje pomenutih autoputeva na 
čijim trasama se nalaze pomenuti tuneli. Pomenuti 
Elaborati nisu izrađeni na osnovu Rešenja o odobrenju za 
izvođenje primenjenih inženjerskogeoloških istraživanja, 
shodno Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima.”

Obaveštavamo Vas da su geotehnički elaborati za tunele 
koji su navedeni urađeni u skladu sa zakonom, jer da nisu 
ne bi mogli, zajedno sa građevinskim projektima, biti 
revidovani od strane zvanične državne revizione komisije. 

Da li bi državna reviziona komisija odobrila geotehničke 
elaborate da nisu urađeni u skladu sa zakonima Republike 
Srbije, prvenstveno sa Zakonom o planiranju i izgradnji? 
Naglašavamo da se neki od navedenih tunela trenutno u 
poodmakloj fazi izvođenja, tuneli “Laz” i “Munjino Brdo” na 
Autoputu E-761 deonica Preljina - Požega. Radi se o 
tunelima sa po dve tunelske cevi, svaka dužine po oko 2,8 
km, u veoma složenim geološkim uslovima. Da li bi Država 
dozvolila da se ovi tuneli, za koje su rađeni navedeni 
geotehnički elaborati, izvode ako nisu urađeni u skladu sa 
važećim zakonima?

Takođe Vas obaveštavamo da Zakon o rudarstvu geološkim 
istraživanjima („Sl. Glasnik RS“, broj 101/15), na koji se 
pozivate u odogovru, je zastareo  i nevažeći. U primeni je 
važeći Zakon o rudarstvu I geološkim istraživanjima („Sl. 
Glasnik RS“, broj 95/18).

Zbog svega gore navedenog, moramo Vam ponoviti pitanje: 
zbog čega u spisku pruženih usluga ponuđača kojim se 

Poštovni,

Naručilac je u potpunosti upoznat sa odredbama važećeg 
Zakona o rudarstvu geološkim istraživanjima („Sl. Glasnik 
RS“, broj 95/18).

Takođe, u pogledu određivanja kriterijuma za kvalitativni 
izbor privrednog subjekta upućujemo vas u navedeno pod 
tačkom 2.2. Tehnička lica ili tela - kontrola kvaliteta, gde 
tražimo: „Inženjeri sa licencama IKS 391 i 491, moraju da 
imaju referencu da su shodno članu 22. stav 3. Zakona o 
rudarstvu i geološkim istraživanjima, bili angažovani na 
izradi Elaborata za tunele čija je zbirna dužina minimum 10 
km u poslednjih 10 godina pre isteka roka za podnošenje 
ponuda na Portalu javnih nabavki.“

Iz priloženog je sasvim jasno da je Naručilac prilikom 
određivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog 
subjekta tražio inženjere koji su bili angažovani na izradi 
Elaborata za tunele čija je zbirna dužina minimum 10 km u 
poslednjih 10 godina.

Propisivanjem ovog uslova, Naručilac je obezbedio 
potreban nivo kopetentnosti, odnosno relevantnog iskustva 
u pogledu kadrovskog kapaciteta, u cilju realizacije 
predmeta nabavke. 

Imajući u vidu složenost predmeta nabavke, Naručilac je 
profesionalno prstupio definisanju kriterijuma za 
kvalitativni izbor privrednog subjekta kako bi tražene uslove 
u potpunosti uskladio sa osnovnim načelima javnih nabavki 
i zakonskim odredbama koje uređuju ovu oblast. 
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dokazuje sposobnost istog da je u stanju da uradi 
geotehnički elaborat za metro nema zahteva da je ponuđač 
realizovao geotehničke elaborate koji tretiraju tunele, 
obzirom da tuneli čine oko 70 % trase metroa?

Poštovani, u Kriterijumima  za kvalitetni izbor privrednog  
subjekta, pod tačkom 2.2. Tehnička lica ili tela - kontrola 
kvaliteta navodite (citiramo): “Inženjeri sa licencama IKS 
391 i 491, moraju da imaju referencu da su shodno članu 
22. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, 
bili angažovani na izradi Elaborata za tunele čija je zbirna 
dužina minimum 10 km u poslednjih 10 godina pre isteka 
roka za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki.”

Pitanje glasi: zbog čega se korisit i šta znači termin “biti 
angažovan” na izradi Elaborata? Termin je tehnički nejasan i 
nepoznat u zakonima i pravilnicima koji regulišu ovu oblast. 
Na izradi geotehničkog elaborate lice može biti: “glavni 
projektant , “odgovorni projektant” (u skladu sa Zakonom o 
rudarstvu i geološkim istraživanjima na koji se pozivate i u 
skladu sa licencom  391, za “odgovornog projektanta”), 
“ovlašćeno lice” (u skladu  sa Pravilnikom o sadržini, načinu 
i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata, „Službeni 
glasnik RS“, broj 73/2019) ili saradnik.

Saradnik može biti stručni saradnik (stručno lice, ekspert za 
pojedine oblasti) ili saradnik na izradi dokumentacije u 
tehničkom smislu (iscrtavanje grafičkih priloga, izrada 
geostatičkih proračuna, čak i pakovanja dokumentacije…). 

Dakle termin “biti angažovan” je isuviše proizvoljan, 
nedefinisan i tehnički neispravan da bi bio relevantan za 
ocenu stručnopsti i kompetentnosti ponuđača. Zbog čega 
se u gore navedenom  kriterijumu, korisiti termin “biti 
angažovan” a ne “odgovorni projektant” ili “odgovorno 
lice”? Da bi kriterijum bio u skladu sa zakonima i 
pravilnicima struke, naglašavamo Vam, da su samo 
“odgovorni projektant” ili “ovlašćeno lice” odgovorni za 
izradu geotehničkog elaborata, njegovu tehničku ispravnost 
i usklađenost sa važećim zakonima i pravilnicima. U 
krajnjem slučaju, odgovrni su pred zakonom u slučaju bilo 
kakve havarije, nesreće, zarušavanja objekta i sl. ako je ista 
prouzrokovana manjkavošću ili greškama geotehničkog 
elaborata. To sigurno ne mogu i neće bit saradnici u izradi 
elaborata! 

Poštovani,

Odredbom člana 117. stav 1. Zakona, Naručilac može da 
odredi uslove u pogledu tehničkog i stručnog kapaciteta 
kojima se obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne 
kadrovske i tehničke resurse i iskustvo potrebno za 
izvršenje ugovora o javnoj nabavci sa odgovarajućim 
nivoom kvaliteta, a naročito može da zahteva da privredni 
subjekt ima dovoljno iskustva u pogledu ranije izvršenih 
ugovora.

S tim u vezi, mišljenja smo da je Naručilac jasno definisao 
traženi uslov. 

Napomena:

Naručilac sporovodi predemetni postupak javne nabavke, u 
cilju angažovanja pružaoca usluge za Izradu geotehničkog 
elaborata za JKP „Beogradski metro i voz“. Dalje 
pojašnjavanje termina „biti angažovan“, posmatramo kao 
izmeštanje od suštinskih pitanja koja prate složen postupak 
realizacije predmeta javne nabavke. 

Poštovani, u Kriterijumima  za kvalitetni izbor privrednog  
subjekta, tačka 2.2. Tehnička lica ili tela - kontrola kvaliteta 
navodite (citiramo): “Inženjeri sa licencama IKS 391 i 491, 
moraju da imaju referencu da su shodno članu 22. stav 3. 
Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, bili 
angažovani na izradi Elaborata za tunele čija je zbirna 
dužina minimum 10 km u poslednjih 10 godina pre isteka 
roka za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki.”

Podsetićemo Vas da smo više puta postavili pitanje zbog 
čega u spisku pruženih usluga ponuđača kojim se dokazuje 
sposobnost istog da je u stanju da uradi geotehnički 
elaborat za metro nema zahteva da je ponuđač realizovao 
geotehničke elaborate koji tretiraju tunele, obzirom da 
tuneli čine oko 70 % trase metroa.

Poštovani,

Naručilac se po ovom pitanju više puta izjašnjavao.

Iz odgovora koji smo ranije pružili može se nedvosmisleno 
zaključiti da će Naručilac pri stručnoj oceni ponuda, uzeti u 
obzir samo geotehničke Elaborate izvedene na osnovu 
izdatog Rešenja o odobrenju za izvođenje primenjenih 
geoloških istraživanja, koje po zahtevu pravnog lica izdaje 
nadležna institucija (bez teritorijalnog ograničenja).
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Vaš odgovore citiramo: “U cilju prikupljanja informacija u 
postupku istraživanja, Naručilac je kontaktirao referentne 
ustanove (Koridori Srbije, Infrastrukture železnice Srbije, 
Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, itd.) 
i došao do podataka da u Republici Srbiji nije urađen 
nijedan Geotehnički elaborat za tunele u poslednjih 5 
godina.”

Drugi odogovor: “U prethodnih 5 godina Ministarstvu 
rudarstva i energetike nije podnet nijedan zahtev za 
izdavanje odobrenja za vršenje primenjenih 
inženjerskogeoloških istraživanja za potrebe izrade tunela u 
Srbiji, niti za vršenje primenjenih inženjerskogeoloških 
istraživanja za potrebe izgradnje pomenutih autoputeva na 
čijim trasama se nalaze pomenuti tuneli. Pomenuti 
Elaborati nisu izrađeni na osnovu Rešenja o odobrenju za 
izvođenje primenjenih inženjerskogeoloških istraživanja, 
shodno Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima.”

Treći odgovor: “upućujemo vas u navedeno pod tačkom 
2.2. Tehnička lica ili tela - kontrola kvaliteta, gde tražimo: 
„Inženjeri sa licencama IKS 391 i 491, moraju da imaju 
referencu da su shodno članu 22. stav 3. Zakona o 
rudarstvu i geološkim istraživanjima, bili angažovani na 
izradi Elaborata za tunele čija je zbirna dužina minimum 10 
km u poslednjih 10 godina pre isteka roka za podnošenje 
ponuda na Portalu javnih nabavki.“

Proizilazi iz ovih odgovora da Vi, kao Naručioc, tvrdite da u 
zadnjih 5 godina u Srbiji nije urađen ni jedan geotehnički 
elaborat za tunele. 

Pitanje glasi: Ukoliko ponuđač (u skladu sa gore nevednim 
kriterijumima) dostave potvrdu za inženjere sa licencama 
391 i 491da su u period zadnjih 5  godina (od decembra 
2016. do decembra 2020. god.) uradili geotehničke 
elaborate za tunele, kako ćete ih tretirati (obzirom da 
tvrdite da geotehnički elaborate urađeni u ovom period ne 
postoje)?

Da li ćete takve potvrde odbaciti kao nevažeće i nećete ih 
uzeti o obzir pri oceni Ponuđača? Ukoliko ih prihvatite onda 
to neće biti u skladu sa Vašim odgovorima koje ste javno 
objavili na Portalu javnih nabavki i koji su praktično sastavni 
deo tenderske dokumentacije. Takođe, ukoliko ih prihvatite 
to će znači da smo od početka bili u pravu kada smo 
insistirali da je za ocenu sposobnosti ponuđača, obzirom da 
će 70 % trese metroa biti u tunelima, bilo neophodno tražiti 
ponuđača koji ima urađene geotehničke elaborate za 
tunele.   

Najzad, da li ovo znači da ćete potvrde prihvatiti samo za 
geotehničke elaborate urađene pre tog perioda (od 
decembra 2011. do decembra 2016. god.)?


