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Tekst zahteva

Odgovor - pojasnjenje

U cilju boljeg sagledavanja obima radova i preciznije izrade
ponude, molimo Vas da postojecu projektnu dokumentaciju
objavite na Portalu JN ili na Vasem sajtu.

Postovani,

U cilju dobijanja prihvatljivih ponuda narucilac ¢e svim
zainteresovanim ponudacima uciniti dostupnom projektnu
dokumentaciju koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve
neophodno od dokumentacije za pripremu ponude kao i
informacije o samom objektu, gabaritima i zahtevanoj
materijalizaciji bice navedeno u konkursnoj dokumentaciji
dok ce se graficka dokumentacija dati na uvid svim
zainteresovanim ponudacima.

S obzirom na napred navedeno, narucilac je odlucio da kao
sastavni deo konkursne dokumentacije objavi i ucini
dostupnim svim ponudacima graficki prilog koji ¢e ukljuciti
sva tri objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne
javne nabavke.

Narudilac ¢e izmeniti odnosno dopuniti konkursnu
dokumentaciju u tom delu.

Napominjemo da ¢e, bez obzira na obimnost
dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imati na
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne
podatke za pripremu ponude.

Da li moZemo dobiti projekte za gradevinsku dozvolu
putem elektronske poste (wetransfer ili drugi nacin prenosa
dokumentacije), obzirom da se verovatno radi o dosta
obimnoj dokumentaciji?

Postovani,

U cilju dobijanja prihvatljivih ponuda narucilac ¢e svim
zainteresovanim ponudacima uciniti dostupnom projektnu
dokumentaciju koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve
neophodno od dokumentacije za pripremu ponude kao i
informacije o samom objektu, gabaritima i zahtevanoj
materijalizaciji bice navedeno u konkursnoj dokumentaciji
dok ce se graficka dokumentacija dati na uvid svim
zainteresovanim ponudacima.

S obzirom na napred navedeno, narucilac je odlucio da kao
sastavni deo konkursne dokumentacije objavi i ucini

dostupnim svim ponudacima graficki prilog koji ¢e ukljuditi
sva tri objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne
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javne nabavke, te ¢e u tom delu izmeniti konkursnu
dokumentaciju.

Napominjemo da Ce, bez obzira na obimnost
dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imati na
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne
podatke za pripremu ponude.

Postovani, za predmetnu javnu nabavku imamo odredena
pitanja za koje su nam potrebni odgovori:

1. Da li uslov iz odeljka 3.2. treba da ispuni ponudac koji je
nosilac konzorcijuma, svi ¢lanovi konzorcijuma ili bilo koji
¢lan konzorcijuma (zajednicke ponude)?

2. Da li se zahtevani uslovi u odeljku 4.1, 4.2 i 4.3 odnose na
sve partije, odnosno, da li se u slu¢aju ucesca u vise partije
isti uslovi posebno dokazuju razli¢itim referencama,
kadrovskim i tehnic¢kim kapacitetima ili se istim
dokumentima moZe dokazati ispunjenost uslova za sve
partije?

3. U odeljku 4.2 traze se tehnicka lica sa licencama za
izvodenje i projektovanje, odnosno, sa licencama za
projektovanje i izvodenje radova. Da li jedno lice moZe da
zadovolji uslov za vise pozicija ili je neophodno da za svaku
zahtevanu licencu bude drugo lice?

4. Da li ¢e biti prihvacena referenca za projektovanje
stadiona stecena u inostranstvu, potpisana od strane
ovlaséenog lica narucioca i prevedena od strane ovlas¢enog
sudskog prevodioca?

Postovani,

1. Shodno Zakonu o javnim nabavkama (“Sluzbeni
glasnik RS”, broj 91/19) — (u daljem tekstu: ZJN), privredni
subjekt u ponudi dostavlja izjavu o ispunjenosti kriterijuma
za kvalitativni izbor privrednog subjekta na standardnom
obrascu, kojom potvrduje da:

1) ne postoje osnovi za iskljucenje;

2) ispunjava zahtevane kriterijume za izbor privrednog
subjekta;

3) ispunjava kriterijume ili pravila odredena za smanjenje
broja sposobnih kandidata u skladu sa ¢lanom 64. ovog
zakona, ako je primenljivo.

Takode, predvideno je da, ako ponudu, odnosno prijavu
podnosi grupa privrednih subjekata, u ponudi, odnosno
prijavi se dostavlja zasebna izjava svakog Clana grupe
privrednih subjekata koja sadrzZi podatke iz ¢lana 118. stav
1.tac. 1) i 2) ZIN, za relevantne kapacitete ¢lana grupe.

Dakle, dovoljno je da bilo koji ¢lan grupe privrednih
subjakata ispunjava trazeni uslov.

2. U delu konkursne dokumentacije: Opis kriterijuma za
kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvom je jasno
navedeno koji kriterijum se odnosi na koju partiju. Takode,
narucilac se opredelio za opciju da zainteresovani ponudac
moze podneti ponudu samo za jednu partiju, Sto je jasno
predvideno u delu konkursne dokumentacije: Uputstvo
ponudacima kako da sacine ponudu, na strani 8.

3. Jedno lice mozZe da zadovolji uslov za viSe pozicija
odnosno jedno lice moZe biti navedeno za obe trazene
licence, kako za projektovanje tako i za izvodenje radova.

4. Narucilac ¢e prihvatiti referencu za projektovanje
stadiona koja je stecena u inostranstvu,potpisana od strane
odgovornog lica narucioca | prevedena od strane
ovlaséenog sudskog tumaca, pod uslovom da sadrzi sve
elemente predvidene konkursnom dokumentacijom.

Pitanja se odnose na sve tri partije

Postovani,

Postovani,

U cilju dobijanja prihvatljivih ponuda narucilac ¢e svim
zainteresovanim ponudacima uciniti dostupnom projektnu
dokumentaciju koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve
neophodno od dokumentacije za pripremu ponude kao i
informacije o samom objektu, gabaritima i zahtevanoj
materijalizaciji bi¢e navedeno u konkursnoj dokumentaciji
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Dana 29.10.2020. na Portalu javnih nabavki objavljena je
konkursna dokumentacija za slede¢u javnu nabavku:

Usluge izrade projekta za izvodenje radova, izvodenje
radova i usluga izrade projekta izvedenog objekta za
objekat gradskog stadiona "’Dubocica” u Leskovcu,
gradskog stadiona “’Kraljevica” u Zajecaru, i gradkog
stadiona ”’Lagator” u Loznici.

Na Portalu su za pripremu ponude dostupna sledeca
dokumenta:

1) Tehnic¢ka dokumentacija i planovi;

2) Opis i specifikacije predmeta uslovi isporuke ili
izvrSenja 28.10.2020;

3) Obrazac strukture cena;

4) Obrazac o proizvodacima materijala i opreme;
5) Model ugovora;

6) Kriterijumi za dodelu ugovora.

Dokument Tehnicka dokumentacija i planovi ne sadriZi niti
jedan deo projekta, nijednu svesku, nijedan crtez.

Potencijalni ponudaci u ovom trenutku nemaju nijedan deo
projektne dokumentacije, ¢ak ni projektni zadatak, niti
ijedan podatak o objektu — kvadraturu, spratnost,
materijalizaciju, osnovu ili presek, ¢ime je potpuno
onemoguceno pripremanje ponude.

U dokumentu Tehnicka specifikacija i planovi navodi se
sledece:

Sastavni deo konkursne dokumentacije je Projekat za
gradevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog stadiona
"Dubocica" u Leskovcu, gradskog stadiona "Kraljevica" u
Zajecaru i gradskog stadiona "Lagator" u Loznici.

Narucioci ¢e omogucditi uvid u projektnu dokumentaciju za
predmetnu javnu nabavku na nacin i pod uslovima
opisanim u konkursnoj dokumentaciji.

U konkursnoj dokumentaciji, u delu Tehnicka specifikacija,
navodi se i sledece: ,Radi obezbedivanja uslova za
pripremu prihvatljivih ponuda, Narucilac ¢e omoguditi
obilazak lokacije za izvodenje radova i uvid u projektnu
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku, ali samo uz
prethodnu prijavu, koja se podnosi dan pre nameravanog
obilaska lokacije”. Obavestavamo da smo podneli zahtev za
obilazak i uvid u dokumentaciju 03.11., i da nam do danas
to nije omoguceno.

dok ce se graficka dokumentacija dati na uvid svim
zainteresovanim ponudacima.

Narudilac je u petak, 6. novembra, obavestio sve
zainteresovane ponudace o mestu i vremenu kada ¢e im
biti omogucen uvid u projektnu dokumentaciju kao |
obilazak lokacije.

Napominjemo da ¢e, bez obzira na obimnost
dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imati na
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne
podatke za pripremu ponude.

Takode, ukazujemo da se narucilac opredelio za model
ugovora koji sadrzi odredbu "klju¢ u ruke", koja
podrazumeva da se izvodac¢ samostalno obavezuje da izvrSi
skupa sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu
odredenog celovitog objekta. Takode, obaveza izabranog
ponudaca Ce biti | izrada projekta za izvodenje radova kao |
projekta izvedenog objekta, te u tom smislu, potencijalni
ponudaci nisu ograniceni na projekat za gradevinsku
dozvolu sve dok se kre¢u u okviru postojecih gradevinskih
dozvola.

S obzirom nanapred izneto, narucilac je misljenja da ¢e
narucioci imati na raspolaganju dovoljno vremena za
pripremu prihvatljive ponude, posebno imajuci u vidu da je
do isteka roka za podnosenje ponuda ostalo skoro mesec
dana.

Napominjemo da je narudilac, u skladu sa ¢lanom 86. stav
4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produZio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Narucilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o

favorizovanju bilo kog ponudaca jer ¢e sva dokumentacija
biti na raspolaganju svim zainteresovanim ponudacdimana
isti nacin | pod jednakim uslovima | u potpunosti osporava
nameru da se bilo kom ponudacu da bilo kakva prednost.

Obavestavamo vas da je narucilac odlucio da kao sastavni
deo konkursne dokumentacije objavi i ucini dostupnim svim
ponudacima graficki prilog koji ¢e ukljuditi sva tri objekta
stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne nabavke,
te ¢e u tom delu izmeniti odnosno dopuniti konkursnu
dokumentaciju.
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Nismo saglasni da je sastavni deo konkursne dokumentacije
bilo Sta Sto nije dostupno ponudacdima na Portalu.

Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omoguci SAMO
UVID U DOKUMENTACHU, jer svaki ponudac, da bi mogao
da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi mogao da
da ponudu za izradu Projekta za izvodenje, kao i ponudu za
izvodenje radova, mora imati kompletnu projektnu
dokumentaciju, dakle kompletan projekat za gradevinsku
dozvolu — NE NA UVID, NEGO TOKOM CELOG
PRIPREMANJA PONUDE, OD PRVOG DANA.

Sastavni deo konkursne dokumentacije je Obrazac o
proizvodacima materijala i opreme — obrazac sadrzi vrlo
detaljne opise materijala i opreme, koji bi zapravo trebalo
da budu definisani kroz Projekat za izvodenje.

Postavlja se pitanje — sa ¢cime Narucilac raspolaZze? Deluje
kao da je projekat za izvodenje veé uraden, verovatno od
strane favorizovanih ponudaca, jer u suprotnom nema
nikakvog objasnjenja za ovakvu i ovako detaljnu vendor
listu.

Ako postoji ovako detaljna vendor lista, onda mora da
postoji i predmer radova.

Zbog cega predmer radova nije deo konkursne
dokumentacije, ve¢ samo vrlo uopsten pausalni dokument
Struktura cene, koji zapravo nema nikakve kolicine, opise,
niti realno razloZene pozicije po grupama radova?

U skladu sa svim gore navedenim, pozivamo Narucioca da
HITNO postupi po sledec¢em:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju objavi na
Portalu javnih nabavki — nismo saglasni sa preuzimanjem
dokumentacije na usb-u, niti smo saglasni sa kopiranjem
dokumentacije prilikom obilaska, jer se ne moze omoguciti
svima da preuzmu dokumentaciju u istom danu, Sto dalje
povlaci da ¢e ponudaci koji prvi dobiju dokumentaciju biti u
prednosti u odnosu na ostale.

2) Da rok produZi za onoliko dana koliko je proslo od
objavljivanja postupka, do dostavljanja KOMPLETNE
PROJEKTNE DOKUMENTACLUE, i svih potrebnih informacija
za pripremu kvalitetne ponude.

Obavestavamo Narucioca da éemo, ukoliko postupi
suportno, ulozZiti zahtev za zaStitu prava, ali i postupati
dalje, zbog povrede obezbedivanja osnovnih prava i
konkurentnosti u ovom postupku realizacije projekta od
javnog znacaja.

1. U dokumentu ,,Model govora — partija 1 Leskovac,
Clan 9. Obaveze Izvodaca radova, tacka (12) je navedeno:
da je predmet javne nabavke realizovao prema tehnickoj |

Postovani,

Gradevinske dozvole su u postupku izdavanja, te narucilac
nije u mogucnosti da ih stavi na raspolaganje ponudacima.
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drugoj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za
izradnju.

U dokumentu Tehnicka dokumentacija i planovi, je
navedeno da je sastavni deo Tenderske dokumentacije
Projekat za gradevinsku dozvolu i da ¢e biti omogucen uvid
u projektnu dokumentaciju.

Pitanje: kako nije navedeno da ¢e biti omogucen uvid u
ishodovane gradevinske dozvole, za sve tri partije,
upucujemo Vam zahtev za dopunu tenderske
dokumentacije, odnosno da nam prosledite ishodovane
gradevinske dozvole, koje su javni dokumenti.

2. U dokumentu ,, Model ugovora”, ¢lan 3, Vrednost
radova — cena, naznaceno je da je cena radova iskazana u
dinarima. U dokumentu ,, OBRAZAC STRUKTURE CENE" nije
navedeno u kojoj valuti se iskazuje cena.

Pitanje: Da li se cena u obrascima strukture cene iskazuje u
dinarima?

Postovani,

Cena u obrascima strukture cene iskazuje se u dinarima.

3. U dokumentu ,,Model ugovora” ¢lan 3, Vrednost
radova — cena, navedeno je da je cena ,,dobijena na osnovu
jedini¢nih cena iz usvojene ponude Izvodaca”..

Pitanje: Sta podrazumeva izraz ,,jedini¢na cena’? Na $ta se
odnosi navedeni izraz?

Postovani,

U pitanju je tehnicka greska, te ¢e narucilac izmeniti
konkursnu dokumentaciju odnosno model ugovora u tom
delu, tako Sto Ce se izbrisati jedini¢na cena | stajati ukupna
cena.

U Kriterijumima za kvalitativan izbor privrednog subjekta, 3
Finansijski i ekonomski kapacitet, 3.2 Drugi ekonomski i
finansijski uslovi, Narucilac trazi da Ponudac u Skoringu
izdatom od strane Agencije za privredne registre ima ocenu
veoma dobar ili odli¢an bonitet (BB- ili bolji). Za dokazivanje
ovog kriterijuma treba na zahtev Narucioca dostaviti
Skoring APR-a za poslednjih 5 godina. Molimo vas da
odgovorite kako se zadovoljava ovaj uslov u slucaju da APR
u skladu sa svojim pravilima ne moze da izda privrednom
subjektu Skoring ocenu iz razloga promene statusa (
spajanje uz pripajanje ), a Sto se moZe dokaZati potvrdom
APR-a. Da li je dovoljno dostaviti bonitet APR-a u tom
slucaju?

Postovani,

U slucaju da iz razloga promene statusa (spajanje uz
pripajanje) Agencija za privredne registre nije u moguénosti
da izda Skoring za poslednjih 5 godina, narucilac ¢e
prihvatiti IzveStaj o bonitetu za isti vremenski period uz
dostavljanje ReSenja o statusnoj promeni.

Pitanja se odnose na sve tri partije

U nastavku zahtevamo od narucioca dodatne informacije ili
pojasnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta
za izvodenje radova, izvodenje radova i usluga izrade
projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona
"Dubocica’” u Leskovcu, gradskog stadiona "’Kraljevica” u
Zajecaru, i gradskog stadiona “’Lagator” u Loznici, pri ¢emu
ukazujemo na nezakonito postupanje narucioca:

Prethodno smo ukazali da dokument Tehnicka
dokumentacija i planovi ne sadrZi niti jedan deo projekta,
nijednu svesku, nijedan crtez. Potencijalni ponudaci u ovom

Postovani,

Ovim putem jos jednom ukazujemo da je narucilac, u cilju
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim
ponudacima ucinio dostupnom projektnu dokumentaciju
koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve neophodno od
dokumentacije za pripremu ponude kao i informacije o
samom objektu, gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji
navedeni su u konkursnoj dokumentaciji dok ée se graficka
dokumentacija dati na uvid svim zainteresovanim
ponudacdima. Napominjemo da ¢e, bez obzira na obimnost
dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imati na
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu
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trenutku nemaju nijedan deo projektne dokumentacije, ¢ak
ni projektni zadatak, niti ijedan podatak o objektu —
kvadraturu, spratnost, materijalizaciju, osnovu ili presek,
¢ime je potpuno onemoguceno pripremanje ponude.

Ukazali smo da nismo saglasni da je sastavni deo konkursne
dokumentacije bilo $ta Sto nije dostupno ponudacima na
Portalu. Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omoguci
SAMO UVID U DOKUMENTACNU, jer svaki ponudag, da bi
mogao da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi
mogao da da ponudu za izradu Projekta za izvodenje, kao i
ponudu za izvodenje radova, mora imati kompletnu
projektnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat za
gradevinsku dozvolu — NE NA UVID, NEGO TOKOM CELOG
PRIPREMANJA PONUDE, OD PRVOG DANA.

Postavili smo pitanje zbog ¢ega predmer radova nije deo
konkursne dokumentacije, ve¢ samo vrlo uopsten pausalni
dokument Struktura cene, koji zapravo nema nikakve
koli¢ine, opise, niti realno razloZzene pozicije po grupama
radova?

Pozvali smo Narucioca da HITNO postupi po slede¢em:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju objavi na
Portalu javnih nabavki — nismo saglasni sa preuzimanjem
dokumentacije na usb-u, niti smo saglasni sa kopiranjem
dokumentacije prilikom obilaska, jer se ne moze omoguciti
svima da preuzmu dokumentaciju u istom danu, Sto dalje
povlaci da ¢e ponudaci koji prvi dobiju dokumentaciju biti u
prednosti u odnosu na ostale.

2) Da rok produzi za onoliko dana koliko je proslo od
objavljivanja postupka, do dostavljanja KOMPLETNE
PROJEKTNE DOKUMENTACLIJE, i svih potrebnih informacija
za pripremu kvalitetne ponude.

Posle svega NISMO DOBILI ODGOVOR, iako je praksa
Narucioca da odgovore dostavlja u roku od nekoliko dana.
Pozivamo Narucioca da ne zloupotrebljava svoje pravo i
obavezu na davanje odgovora i da HITNO kompletnu
projektnu dokumentaciju objavi na Portalu javnih nabavki i
produZi rok za podnosenje ponuda, ¢ime ¢e omoguciti
pripremu ponuda u ovom postupku na nacin da odgovara
nacelima javnih nabavki i javnom interesu.

Zahtev za obilazak i uvid u dokumentaciju smo podneli
03.11, a odgovoreno nam je da isto mozemo uciniti tek
13.11, iako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno da ¢e
to biti omoguéeno narednog dana od dana kada privredni
subjekt namerava da izvrsi uvid.

Ukazujemo Naruciocu da da bi uvid morao da se vrsi od
najmanje sedam inZenjera razlicitih struka, pa nacin na koji
postupate ugrozavate javno zdravlje i zdravlje ljudi, krseci
mere zastite od virusa Covid 19, jer se vrSenjem uvida na
predviden nacin stvara rizik i strah ljudi. Podse¢amo da je
na snazi zabrana okupljanja vise od pet osoba u
zatvorenom prostoru i insistiramo da ne krSite mere
zabrane, da ne ugrozavate zdravlje ljudi i da ne
ograniCavate konkurenciju skrivanjem informacija kojima
raspolazete.

dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne
podatke za pripremu ponude.

Napominjemo da je narudilac, u skladu sa ¢lanom 86. stav
4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produzio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude.

Posebno naglasavamo da kvalitet materijala u slucaju
podnosenja ponuda za projektovanje i izvodenje po sistemu
“klju€ u ruke” od najveéeg znacaja za Narucioca i definisan
je kroz Obrazac o proizvodacima materijala i opreme kao
imperativ u odnosu na Projekat za gradevinsku dozvolu
(PGD). U tom smislu predmer radova i predracun iz Projekta
za gradevinsku dozvolu je irelevantan za podnosenje
ponuda u ovom postupku. Od ponudaca se ocekuje da
sagleda Projektni zadatak definisan tehnickim opisom,
dostavljenom grafickom dokumentacijom a najpre
zahtevima Investitora u pogledu izbora materijalizacije, da
obuhvati sve potrebne radove i sadini ponudu sa rizikom da
se ugovorena cena nece menjati usled pojave eventualnih
nepredvidenih radova, kao viskova i manjkova radova.
Detaljnost svake pozicije bice definisana u okviru projekta
za izvodenje (PZl) dokumentacije, $to je u ovom slucaju
obaveza ponudaca po potpisivanju ugovora. Kako bi
Narucilac obezbedio odgovarajuci kvalitet na sto vise
pozicija i ucinio objekat krajnje funkcionalnim | kvalitetnim,
Narucilac obavezuje potencijalne ponudace da odgovore na
zahtev za kvalitetom materijala kroz obrazac o
proizvodacima materijala i opreme.

Narucilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o

favorizovaniju bilo kog ponudaca jer ¢e sva dokumentacija
biti na raspolaganju svim zainteresovanim ponudacimana
isti nacin | pod jednakim uslovima | u potpunosti osporava
nameru da se bilo kom ponudacu da bilo kakva prednost.

Imajuci u vidu situaciju sa virusom COVID 19, narucilac
napominje da, u skladu sa propisanim merama, uvidu u
dokumentaciju moze prisustvovati istovremeno najvise 4
predstavnika ponudaca i 1 predstavnik Narucioca. Imajuéi u
vidu napred navedeno, Narucilac je svim zainteresovanim
ponudacima stavio na raspolaganje ceo dan, odnosno
period od 8.30 do 16.00 ¢asova za uvid u dokumentaciju.
Takode, narucilac je spreman, da na zahtev ponudaca,
obezbedi i dodatno vreme za uvid u dokumentaciju, te
osporava navode da je odgovor nezakonit imajuci i da
ograniCava prava privrednih subjekata, imajuéi u vidu da je
narucilac spreman da obezbedi dodatno vreme za uvid u
dokumentaciju svakom ponudacu koji smatra da mu je to
neophodno za pripremu ponude.

Jos jednom napominjemo da e narucilac svu
dokumentaciju u vezi sa predmetnim postupkom javne
nabavke staviti na raspolaganje svim zainteresovanim
ponudacima, pod istim uslovima i na isti nacin, te osporava
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navode da bilo koji privredni subjekti imaju saznanje o
detaljima projekta.

Narucilac ostaje pri stavu da je dostupna dokumentacija
objavljena na Portalu javnih nabavki, kao | projektna
dokumentacija koja se daje na uvid, dovoljna za pripremu
prihvatljive ponude.

U KRITERJUMIMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG
SUBJEKTA i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih
kriterijuma, u tacki 4.1.Spisak izvedenih radova zahtevate
"Da je ponudac u prethodnih pet godina od dana isteka
roka za podnosenje ponuda, a u zavisnosti od datuma
osnivanja privrednog subjekta, odnosno pocetka obavljanja
delatnosti, realizovao ugovore u ukupnoj vrednosti od
2.000.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a
koji se odnose na izvodenje gradevinskih i gradevinsko-
zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod,
kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na
rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji
objekata visokogradnje (javni objekti u skladu sa Zakonom
o planiranju i izgradnji) od ¢ega su minimlano 3 objekta
ukupne bruto gradevinske povrsine (BRGP) vece od
20.000m2."

Da li mozZete preciznije da definiSete koji su to javni objekti,
podred objekata navedenih u Clan 2.stav 1.tacka 22a)
Zakona o planiranju i izgradnji, bududi da je u Clanu 2.stav
1.tacka 22a) Zakona o planiranju i izgradnji, navedeno"....i
drugi objekti." Da li se pod drugim objektima
podrazumevaju poslovni i trgovinski objekti.

Postovani,

Kako u navedenom ¢lanu 2. Zakona o planiranju i izgradnji
("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10
odluka US, 24/11i121/12, 42/13-odluka US, 50/2013—-
odluka US, 98/2013—odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19i37/19- dr. zakon i 9/20) znacenje trgovinskih i
poslovnih objekata nije obuhva¢eno drugom grupom
objekata, Narucilac je misljenja da trgovinski i poslovni
objekti jesu objekti javne namene jer su namenjeni za javno
koris¢enje kako ¢lan 2. stav 1. tacka 22a) navedenog zakona
iste definise.

U nastavku zahtevamo od narucioca dodatne informacije ili
pojasnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta
za izvodenje radova, izvodenje radova i usluga izrade
projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona
"’Dubocica’” u Leskovcu, gradskog stadiona "’Kraljevica” u
Zajecaru, i gradkog stadiona "’Lagator”’ u Loznici, pri ¢emu
ukazujemo na nezakonito postupanje narucioca:

Na sva nasa i ukazivanja drugih privrednih subjekata, kojima
se zahteva kao neophodnost da se hitno objavi kompletna
projektna dokumentacija na Portalu javnih nabavki, kako bi
se mogla pripremiti ponuda u postupku javne nabavke,
Narucilac je tek 10. oktobra odgovorio, i to negativno,
odnosno da ¢e narucilac svim zainteresovanim ponudacima
uciniti dostupnom projektnu dokumentaciju koja mu je na
raspolaganju — da ¢e graficku dokumentaciju dati na uvid
svim zainteresovanim ponudacima, dok ¢e objaviti graficki
prilog koji ¢e ukljuditi sva tri objekta stadiona. Narucilac je
napomenuo da ¢e, bez obzira na obimnost dokumentacije,
svi zainteresovani ponudaci imati na raspolaganju dovoljno
vremena za uvid u projektnu dokumentacjiju, a kako bi
dobili sve potrebne i neophodne podatke za pripremu
ponude.

Postovani,

Ovim putem jo$ jednom ukazujemo da je narucilac, u cilju
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim
ponudacima ucinio dostupnom projektnu dokumentaciju
koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve neophodno od
dokumentacije za pripremu ponude kao i informacije o
samom objektu, gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji
navedeni su u konkursnoj dokumentaciji dok ée se graficka
dokumentacija dati na uvid svim zainteresovanim
ponudacima. Napominjemo da ¢e, bez obzira na obimnost
dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imati na
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne
podatke za pripremu ponude.

Napominjemo da je narucilac, u skladu sa ¢lanom 86. stav
4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produZio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude.

Posebno naglasavamo da kvalitet materijala u slucaju
podnosenja ponuda za projektovanje i izvodenje po sistemu
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Ovakav odgovor Narucioca je nezakonit i dalje ogranicava
prava privrednih subjekata u ovom postupku javne
nabavke.

Neprihvatljiv je stav Narucioca da ¢e objaviti graficki prilog,
jer je privrednim subjektima potrebna u elektronskoj
(obradivoj) formi kompletna projektna dokumentacija koja
mu je svakako na raspolaganju. Da je to tako, pokazuje i
Cinjenica da je sacinjena detaljna vendor lista na koju
privredni subjekti trebaju da odgovore. Dakle, ova javna
nabavka nije nabavka po sistemu kljuc u ruke u kojoj
privredni subjekti imaju slobodu u projektovanju, ve¢ je
uslovljena zahtevima vendor liste koja je u skladu sa
projektnom dokumentacijom koja se skriva od privrednih
subjekata (osim onih favorizovanih), kao sto je uslovljena i
izradenom projektom dokumentacijom koja nije objavljena
na Portalu javnih nabavki.

Neprihvatljiv je stav Narucioca da se radi o nabavci klju¢ u
ruke, kada se zahteva detaljna vendor lista i kada postoji
izradena projektna dokumentacija. Ona mora biti javno
dostupna privrednim subjektima, jer se u suprotnom vrsi
favorizovanje odredenih privrednih subjekata, koji imaju
saznanje o detaljima projekta. Naime, ¢lanom 90. Zakona je
propisano da ako je ponudad, kandidat ili sa njim povezano
lice u smislu zakona kojim se ureduje poloZaj privrednih
subjekata i zakona kojim se ureduje porez na dobit pravnih
lica na bilo koji nacin bio uklju¢en u pripremu postupka
nabavke, narucdilac preduzima odgovarajuce mere da bi
obezbedio da ucesce tog ponudaca ili kandidata ne
narusava konkurenciju. Te mere obuhvataju dostavljanje
drugim privrednim subjektima relevantnih informacija koje
su razmenjene ili nastale u okviru u¢eséa ponudacaili
kandidata u pripremi postupka nabavke i utvrdivanje
primerenih rokova za podnosenje ponuda.

Dakle, Narucilac i odredeni provredni subjekti (koji u
postupku nabavke izradili projektnu dokumentaciju za
potrebe Narucioca), poseduju dokumentaciju koja je
sastavni deo dokumentacije o nabavci u ovom postupku
javne nabavke i ona, u skladu sa prethodno navedenim
odredbama Zakona, mora biti dostupna svim privrednim
subjektima, jer se u suprotnom favorizuju odredeni
privredni subjekti.

Prethodno smo ukazali da dokument Tehnicka
dokumentacija i planovi ne sadrZi niti jedan deo projekta,
nijednu svesku, nijedan crtez. Time je potpuno
onemoguceno pripremanje ponude za sve one koji nisu
favorizovani postupanjem Narucioca.

Ukazali smo da nismo saglasni da je sastavni deo konkursne
dokumentacije bilo $ta Sto nije dostupno ponudacima na
Portalu. Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omoguci
SAMO UVID U DOKUMENTACHU, jer svaki ponudac, da bi
mogao da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi
mogao da da ponudu za izradu Projekta za izvodenje, kao i
ponudu za izvodenje radova, mora imati kompletnu
projektnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat za
gradevinsku dozvolu — NE NA UVID, NEGO TOKOM CELOG
PRIPREMANJA PONUDE, OD PRVOG DANA.

“klju¢ u ruke” od najveceg znacaja za Narucioca i definisan
je kroz Obrazac o proizvodacima materijala i opreme kao
imperativ u odnosu na Projekat za gradevinsku dozvolu
(PGD). U tom smislu predmer radova i predracun iz Projekta
za gradevinsku dozvolu je irelevantan za podnosenje
ponuda u ovom postupku. Od ponudaca se ocekuje da
sagleda Projektni zadatak definisan tehnickim opisom,
dostavljenom grafickom dokumentacijom a najpre
zahtevima Investitora u pogledu izbora materijalizacije, da
obuhvati sve potrebne radove i sacini ponudu sa rizikom da
se ugovorena cena nece menjati usled pojave eventualnih
nepredvidenih radova, kao viskova i manjkova radova.
Detaljnost svake pozicije bice definisana u okviru projekta
za izvodenje (PZI) dokumentacije, $to je u ovom slucaju
obaveza ponudaca po potpisivanju ugovora. Kako bi
Narucilac obezbedio odgovarajudi kvalitet na Sto vise
pozicija i u€inio objekat krajnje funkcionalnim | kvalitetnim,
Narucilac obavezuje potencijalne ponudace da odgovore na
zahtev za kvalitetom materijala kroz obrazac o
proizvodacima materijala i opreme.

Narucilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o

favorizovanju bilo kog ponudaca jer ¢e sva dokumentacija
biti na raspolaganju svim zainteresovanim ponudacdimana
isti nacin | pod jednakim uslovima | u potpunosti osporava
nameru da se bilo kom ponudacu da bilo kakva prednost.

Imajuci u vidu situaciju sa virusom COVID 19, narucilac
napominje da, u skladu sa propisanim merama, uvidu u
dokumentaciju moze prisustvovati istovremeno najvise 4
predstavnika ponudaca i 1 predstavnik Narucioca. Imajuéi u
vidu napred navedeno, Narucilac je svim zainteresovanim
ponudacima stavio na raspolaganje ceo dan, odnosno
period od 8.30 do 16.00 c¢asova za uvid u dokumentaciju.
Takode, narucilac je spreman, da na zahtev ponudaca,
obezbedi i dodatno vreme za uvid u dokumentaciju, te
osporava navode da je odgovor nezakonit imajuci i da
ograni¢ava prava privrednih subjekata, imajuci u vidu da je
narucilac spreman da obezbedi dodatno vreme za uvid u
dokumentaciju svakom ponudacu koji smatra da mu je to
neophodno za pripremu ponude.

Jos jednom napominjemo da e narucilac svu
dokumentaciju u vezi sa predmetnim postupkom javne
nabavke staviti na raspolaganje svim zainteresovanim
ponudacima, pod istim uslovima i na isti nacin, te osporava
navode da bilo koji privredni subjekti imaju saznanje o
detaljima projekta.

Narucilac ostaje pri stavu da je dostupna dokumentacija
objavljena na Portalu javnih nabavki, kao | projektna
dokumentacija koja se daje na uvid, dovoljna za pripremu
prihvatljive ponude.
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Postupanjem na nacin da se projektna dokumentacija ne
¢ini dostupnom od dana objavljivanja konkursne
dokumentacije (29.10.), Narucilac je skratio rok za pripremu
ponude i time postupio nezakonito, odnosno protivno ¢lanu
52. Zakona, kojim su propisani minimalni rokovi u postupku
javne nabavke.

Pozivamo ponovo Narucioca da HITNO postupi po
slede¢em:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju objavi na
Portalu javnih nabavki — nismo saglasni sa preuzimanjem
dokumentacije na usb-u, niti smo saglasni sa kopiranjem
dokumentacije prilikom obilaska.

2) Da rok produzi za onoliko dana koliko je proslo od
objavljivanja postupka, do dostavljanja KOMPLETNE
PROJEKTNE DOKUMENTACLUE, i svih potrebnih informacija
za pripremu kvalitetne ponude.

Ukazujemo ponovo Naruciocu da da bi uvid morao da se
vrsi od najmanje sedam inzenjera razliitih struka, pa nacin
na koji postupate ugrozavate javno zdravlje i zdravlje ljudi,
krseci mere zastite od virusa Covid 19, jer se vrSenjem uvida
na predviden nacin stvara rizik i strah ljudi. Podse¢amo da
je na snazi zabrana okupljanja vise od pet osoba u
zatvorenom prostoru i insistiramo da ne krsite mere
zabrane, da ne ugrozavate zdravlje ljudi i da ne
ogranicavate konkurenciju skrivanjem informacija kojima
raspolaZete.

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa
uputstvom, za sve partije, na strani 9 propisano je:

»,Da ponudac u poslednjih 36 (tridesetsest) meseci pre dana
isteka roka za podnosSenje ponuda, a u zavisnosti od
datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno pocetka
obavljanja delatnosti, nije bio u blokadi.”

Zahtev neprimeren, suprotan nacelu javnih nabavki -
nacelu obezbedenja konkurencije 7 ZJN/2019 i nacelu
jednakosti ¢lan 9 ZJN

Zahtevatevamo izmenu uslova tako da glasi -u poslednjih 6
meseci da ponudac nije bio u blokadi vise od 3 dana

Postovani,

Imajudi u vidu ukupan rok za izvrSenje ugovorenih obaveza,
ukupnu vrednost svake partije | iznos predvidenog avansa,
narucilac smatra da je opravdan zahtev u pogledu
likvidnosti potencijalnih ponudaca odnosno u trazenom
broju meseci da nisu u blokadi, te ostaje pri zahtevu
definisanom u konkursnoj dokumentaciji.

Ukazujemo da kriterijumi za izbor privrednog subjekta
moraju da budu u logickoj vezi i srazmerni predmetu
nabavke po ¢lanu 114 stav 4 ZJN/2019. Propisani
kriterijumom- tehnicki kapacitet kao potreban nivo
kapaciteta zahteva: ,Da je ponudac u prethodnih pet
godina od dana isteka roka za podnosenje ponuda, a u
zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta,
odnosno pocetka obavljanja delatnosti, realizovao ugovore
u ukupnoj vrednosti od 2.000.000.000,00 dinara PDV-a, a
koji se odnose na izvodenje gradevinskih i gradevinsko-
zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod,
kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na
rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji

Postovani,

Kako se predmet javne namene odnosi na sportske objekte
Narucilac je kriterijum u vezi finansijskog i eknomskog
kapaciteta definisao tako da se odnosi na sve objekte javne
namene, a ne samo sportske kako bi omogudéio vecu
konkurenciju, te je predvideo tri ugovora. Objekti javne
namene definisani su Zakonom o planiranju i izgradnji
("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10
odluka US, 24/11i121/12, 42/13-odluka US, 50/2013—-
odluka US, 98/2013—odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19i 37/19- dr. zakon). Kriterijum za zahtevanu povrsinu
odreden je proporcionalno povrsini predmetnih objekata.
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objekata visokogradnje (javni objekti u skladu sa Zakonom
o planiranju i izgradnji) od ¢ega su minimalno tri objekta
ukupne bruto gradevinske povrsine (BRGP) vece od
20.000m2.“ je prekomeran.

Zahtevana RTGU 20.0000 m2 je prekomerna i treba je
utvrditi za svaku partiju pojedinacno srazmerno BRGP
objekta po svakoj od partija , odnosno BRGP veda od
10.000m2.

Uslov da to moraju biti ,(javni objekti u skladu sa Zakonom
o planiranju i izgradnji)” je ogranicavajudi, u cilju
obezbedenja vece konkurencije zahtevamo brisanje
navedenog konteksta u zagradi.

Takode ukazujemo da je zahtevan minimum 3 objekta
prekomeran i u svrsi je ogranicavanja konkurencije,
dovoljno prethodno iskustvo je samo jedan objekat BGP
vece od BGP objekta koji se gradi po svakoj partiji, odnosno
10.000m2, posto je dozvoljeno podnosenje ponude samo
za jednu partiju.

Ukazujemo naruciocu da su propisani granicni nivoi
nesrazmerni i zahtevamo izmenu nivoa limita i
uskladivanje sa veli¢inom objektom koji se gradi po svakoj
partiji.

Na strani 11 i 12 Uputstva zahtevate Original pisma o
namerama banke: za izdavanje bankarske garancije za
povracaj avansa, za dobro izvrSenje posla u visini ne manjoj
od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, za
otklanjanje gresaka u garantnom roku u visini ne manjoj od
5%. Pisma o namerama banke moraju biti obavezujuceg
karaktera za banku, ne smeju imati ograni¢en rok trajanja i
ne smeju sadrzati sadrZinu koja se odnosi na politiku banke.

Imajuci u vidu da se, u fazi podnosenja ponude, kriterijumi
za kvalitativni izbor privrednog subjekta dokazuju izjavom
o ispunjenosti kriterijuma, a dokazi, po ¢lanu 119 stav 1 ZJN
/2019, traZe od ponudacda koji je podneo ekonomski
najpovoljniju ponudu, logicno je da je najekonomicnije i
najcelishodnije, za sve uesnike, da se isto analogno
primeni i na sredstva obezbedenja koja dostavlja privredni
subjekt kome naruilac odlukom dodeli ugovor. Cinjenica,
da se uz ponudu dostavlja bankarska garancija za ozbiljnost
ponude, ukazuje da je obezbedena dovoljna svojevrsna
zastita narucioca u fazi pre potpisivanja ugovora, pa je
jedino primereno i u skladu sa nacelom ekonomicnost i
efikasnosti zahtevati da se u ponudi dostave lIzjave
privrednog subjekta da ¢e ukoliko mu ugovor bude
dodeljen dostaviti, u zahtevanim rokovima bankarsku
garanciju za povracaj avansa u visini zahtevanog avansa,
bankarsku garanciju za dobro izvrSenje posla u visini ne
manjoj od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a i
bankarsku garanciju za otklanjanje greSaka u garantnom
roku u visini ne manjoj od 5% od ugovorene vrednost bez
PDV, a sve u skladu sa zahtevanim uslovima. Svim
ponudacima, koji obezbede zahtevana pisma o namerama
banke blokiraju se sredstva do dodele ugovora, sto moze
potrajati viSe meseci posebno u slu¢aju podnosenja Zahteva
za zastitu prava na Odluku o dodeli ugovora, bez obzira na
kom mestu su rangirani, Sto prestavlja veliku pretnju za
njihovo poslovanje. Sve navedeno pokazuje da su zahtevi

Postovani,

Imajuci u vidu ukupnu vrednost samog projekta i vrednost
predvidenog avansa, kao i kompleksnost i znacaj projekta
Narucilac se opredelio za pisma o namerama. S obzirom da
su ista obavezujuca i sa neogranicenim rokom trajanja
pruzaju vecu sigurnost Naruciocu da ¢e predmetne
garancije biti dostavljene, sto nije slu¢aj kada je u pitanju
izjava. Takode, napominjemo da je dosadasnja praksa u
realizaciji projekata ciji je finansijer Kancelarija za
upravljanje javnim ulaganjima, koja se pokazala uspesnom
na vise stotina objekata javne namene, primenjena i na
ovoj javnoj nabavci.

S obzirom na napred navedeno, Narucilac ostaje pri
zahtevima u vezi sa pismima o namerama za izdavanje
bankarskih garancija, kako je definisano u konkursnoj
dokumentaciji.
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na koje ukazujemo propisani suprotno nacelu
ekonomicnosti i efikasnosti i znacajno ogranicavaju
konkurenciju suprotno nacelu obezbedenja konkurencije,
jer privredni subjekti odustaju od podnosenja ponude.

Ukazujemo da, zahtevom za dostavljanje u ponudi
obavezujuéih pisama o namerama bake sa neograni¢enim
rokom trajanja, bez potrebe, znacajno uvecavate troskove
pripreme ponuda, jer su uslov za dobijanje zahtevanih
pisama deponovana sredstva u garantnim iznosima (30% za
avans +10% za dobro izvrSenje posla + 5% za otklanjanje
gresaka u garantnom roku, Sto nije beznacajan ukupan
iznos na okvirnu vrednost ugovora oko 2 milijarde dinara po
partiji) , Sto je suprotno nacelu ekonomicnosti i efikasnosti
i obavezi narucioca da postupak javne nabavke sprovodi i
ugovor dodeli u rokovima i na zakonom propisan nacin sa
Sto manje troskova vezanih za postupak....

Zahtevamo da narucilac, i u njegovom interesu je,

propise dostavljanje izjava privrednog subjekta da ¢e
privredni subjekt, ukoliko mu ugovor bude dodeljen,
dostaviti u zahtevanim rokovima bankarsku garanciju za
povracaj avansa u visini zahtevanog avansa, bankarsku
garanciju za dobro izvrSenje posla u visini ne manjoj od 10%
ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a i bankarsku garanciju
za otklanjanje gresaka u garantnom roku u visini ne manjoj
od 5% od ugovorene vrednost bez PDV, a sve pod
propisanim uslovima za dostavljanje bankarskih garancija.

Propisan je kriterijum za dodelu ugovora: CENA. Narucilac u
dokumentaciji odreduje rezervne kriterijume na osnovu
kojih ¢e dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili vise
ponuda koje su nakon primene kriterijuma jednake (¢lan
133 stav 8 ZJN/2019), $to u ovom postupku nije uéinjeno.

Ukazujemo naruciocu da je duzan, u skladu sa ¢lanom 133
ZIN/2019, da u dokumentaciji o nabavci odredi kriterijume
za dodelu ugovora na nacin koji ¢e mu omoguciti naknadnu
objektivnu proveru i ocenu ponuda, kao i proveru
podataka koje su dostavili ponudaci, da bi se ocenilo u kojoj
meri ispunjavaju kriterijume za dodelu ugovora.

Kako ste propustili da propisete, po svakoj od partija,
rezervne kriterijume na osnovu kojih ¢ete dodeliti ugovor u
situaciji kada, nakon primene kriterijuma, postoje dve ili
viSe jednakih ponuda, zahtevamo da to ucinite u skladu sa
vazeéim ZJN.

Postovani,

U delu konkursne dokumentacije — Kriterijumi za dodelu
ugovora i ostali zahtevi nabavke precizno su navedeni
rezervni kriterijumi.

Shodno ¢lanu 144. stav 6. Zakona o javhim nabavkama
(,,Sluzbeni glasnik RS“, broj 91/19), ako i nakon primene
rezervnih kriterijuma postoje dve ili viSe ponuda koje su
jednako rangirane, narucilac ¢e dodeliti ugovor ponudacu
koji bude izvucen putem Zreba.

Pod r.br. 18 Opis radova-Arhiteonsko gradevinski radovi je
dat detaljan opis hibridnog tavnjaka. Pitanje. Ako su
preporucene tehnicke karakteristike hibridnog travnjaka
Hibridno vlakno treba biti proizvedeno od strane FIFA
PREFFERED PRODUCER vestacke trave, zasto je samo
stavljen-favorizovan isklju¢ivo samo jedan proizvodac sa
odredenim karakteristikama svog proizvoda. Postoje i drugi
proizvodaci hibridnog travnjaka koji ispunjavaju zahtev
FIFA PREFFERED PRODUCER Smatramo da su uslovi u
tenderskoj dokumentaciji diskriminatorski i da je samo
jednom dobavljacu hibridnog travnjaka dozvoljeno ucesce.
Napominjemo da je iz razloga ogranicenja ucesca ostalih
ponudaca tenderska dokumentacija neprihvatljiva i da je
morate prosiriti u cilju u¢eséa ostalih ponudaca i

Postovani,

U obrascu o proizvodacima materijala i opreme napravljena
je tehnicka greska, te ¢e biti izmenjen opis tako da se
dodaje “ili odgovarajuci” u skladu sa pravom ponudaca da
mu se omoguci da ponudi ekvivaletni materijal koji
odgovara karakteristikama iz kolone “materijal/oprema i
zahtevani kriterijumi”, Sto vazi za sve pozicije, a ne samo za

poziciju hibridnog travnjaka.

Tehnicke karakteristike hibridnog travnjaka su izabrane kao
karakteristike koje najvise odgovaraju kvalitativnim
standardima koje Narucilac o¢ekuje na objektima. Svi
odgovarajuci-ekvivalentni materijali koji odgovaraju
kriterijumima mogu biti ponudeni, Projektom je definisan
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konkurencije. Samim tim Sto ste naveli decidirano i
nedvosmisleno naziv proizvodaca i uz dati opis samo
jedanog tipa trave suzen je i krug ponudaca na samo
jednog, te je tenderska dokumentacija neprihvatljiva i uslov
za zastitu prava ponudaca ?

kvalitet ove a | drugih pozicija, na osnovu kojih je formiran
obrazac o proizvodacima opreme | materijala. Projektnom
dokumentacijom je definisan hibridni travnjak u svemu
prema opisu iz Obrasca o proizvodacima materijala |
opreme | kao takav ne moZze biti izmenjen. Naruciocu nije u
interesu da dobije nekvalitetno resenje za poziciju radova
na terenu koja je od velike vaznosti kako za samog
Narucioca tako | za krajnjeg korisnika.

U skladu sa nevedenim, Narucilac ¢e izmeniti Obrazac o
proizvodacima materijala i opreme.

Ukazujemo da se TEHNICKA DOKUMENTACIA | PLANOVI, u
ovom konkretnom postupku, uskracuje privrednim
subjektima na nacin sto narucilac objavljuje delove po
izboru izbegavajudi da ucini dostupnom kompletnu
raspoloZivu tehni¢ku dokumentaciju sa kompletnim
projektom za gradevinsku dozvolu (PGD) po svakoj od
partija. Na ovaj nacin nesmotreno se ogranicava
konkurencija i inicira sumnja da narucilac to Cini sa
namerom da bi odredenog privrednog subjekta, preferirao i
pruzio mu vise potrebnih informacija i time ga
neopravdano doveo u povoljniji polozaj suprotno ¢lanu 7
ZJN/2019

Sastavni deo objavljene konkursne dokumentacije nisu
Projekati za gradevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog
stadiona "Dubocica" u Leskovcu, gradskog stadiona
"Kraljevica" u Zajecaru i gradskog stadiona "Lagator" u
Loznici, kako je navedeno vec¢ su izmenama objavljeni
delovi istih, koji ne daju stvarnu sliku i elemente na osnovu
kojih je moguce podneti odgovaraju¢u ponudu po sistemu
,klju¢ u ruke”. Zahtevamo da kompletni projekti za
gradevinsku dozvolu po svakoj partiji, budu dostupni i
vidljivi svo vreme pripreme ponude.

Cinjenica, da ¢e narudioci omoguciti uvid u projektnu
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku na nacin i pod
uslovima opisanim u konkursnoj dokumentaciji, ne znaci da
svi privredni subjekti imaju jednak pristup i da nije
neopravdano ogranic¢ena konkurencija.

Kako tehnicka specifikacija u ovom postupku sadrzi
specificnu tehnicku dokumentaciju, uslove, projektnu
dokumentaciju, mora biti dostupna svim privrednim
subjektima, svo vreme za pripremu ponude, to zahtevamo i
ukazujemo naruciocu da ¢e omoguditi zakonit postupak
samo ako objavi kompletnu raspoloZivu dokumentaciju i
utvrdi rok za pripremu i podnosenje ponuda koji tece od
dana objave kompletne raspolozive tehnicke
dokumentacije, projekata i uslova za svaku od partija.

Sama Cinjenica da narucilac ne Zeli da obezbedi javnost
projekata za gradevinsku dozvolu i druge raspoloZive
dokumentacije , namece sumnju da na neki nacin, preferira
privredne subjekte koji su ucestvovali u izradi projekata (
PGD ), obzirom da oni imaju privilegovani polozaj za
pripremu i podnosenje ponude, odnosno neophodna

Ovim putem jo$ jednom ukazujemo da je Narucilac, u cilju
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim
ponudacima ucinio dostupnom projektnu dokumentaciju
koja mu je na raspolaganju. Zbog obimnosti kompletne
dokumentacije, a imajudi u vidu Zahteve vecdeg broja
zainteresovanih ponudaca Narucilac ¢e dokumentaciju koju
je dao na uvid u poslovnim prostorijama, staviti na
raspolaganje i putem linka na Portalu javnih nabavki kao
sastavni deo tehnicke dokumentacije.

Napominjemo da se ponuda formira po sistemu ,klju¢ u
ruke” gde ponudaci ne treba da se isklju¢ivo rukovode
predmerom iz Projekta za gradevinsku dozvolu s obzirom
da je Obrazac o proizvodacima materijala i opreme
definisan nakon izrade projekta i sadrzi detaljne podatke o
Zahtevima Narucioca, a u svrhu izgradnje objekta koji ¢e
zadovoljavati propisane standarde i kvalitete za ovu vrstu
objekta.

Isticemo da je Narucilac, u skladu sa ¢lanom 86. stav 4.
Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produZio za 4 dana, te rok podnosenje ponuda
ostaje nepromenjen.

Posebno naglasavamo da kvalitet materijala u slucaju
podnosenja ponuda za projektovanje i izvodenje po sistemu
“klju€ u ruke” od najveéeg znacaja za Narucioca i definisan
je kroz Obrazac o proizvodacima materijala i opreme kao
imperativ u odnosu na Projekat za gradevinsku dozvolu
(PGD). Od ponudaca se ocekuje da sagleda Projektni
zadatak definisan tehnickim opisom, dostavljenom
grafickom dokumentacijom a najpre zahtevima Investitora
u pogledu izbora materijalizacije, da obuhvati sve potrebne
radove i sacini ponudu sa rizikom da se ugovorena cena
neée menjati usled pojave eventualnih nepredvidenih
radova, kao viskova i manjkova radova.

Narudilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o
favorizovanju bilo kog ponudaca odnosno projektanta koji
je ucestvovao u izradi PGD-a jer je sva dokumentacija
potrebna za pripremu ponude na raspolaganju svim
zainteresovanim ponudacima na isti nacin | pod jednakim
uslovima | u potpunosti osporava nameru da se bilo kom
ponudacu da bilo kakva prednost.

U skladu sa nevedenim Narucilac ¢e dopuniti konkursnu
dokumentaciju i na Portalu javnih nabavki objaviti Projekat
za gradevinsku dozvolu.
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saznanja o predmetu javne nabavke koja nisu dostupna
ostalim.

Zahtevatevamo dostupnost (PGD) i ostale, urbanisticke i
tehnic¢ke dokumentacije i uslova, u kompletnom roku za
podnosenje ponuda i produZzenje roka, tako da tece od
momenta javne dostupnosti.

Ukazujemo da je, u dokumentaciji u opisu specifikacije
predmeta navedeno, sledede:

Tehnicke karakteristike, kvalitet i opis radova dati su
OBRACCU STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE
POPUNI koje sadrzi specifikaciju radova, specifikaciju
projekata (PZI, PIO) koje je potrebno izvrsiti. Uvidom u
Obrazac strukture cena jasno se uocava da nije u
saglasnosti sa propisanim u Opisu specifikacije, jer su
navedene samo globalne pozicije po grupama radova bez
detalja tehnickih karakteristika, kvaliteta, kolicina opisa
radova i usluga kako upucuje Opis specifikacije predmeta.

Zahtevamo usaglasavanje sadrzine ovih dokumenata
primereno predmetu nabavke za svaku partiju.

Ukazujemo da se TEHNICKA DOKUMENTACIJA | PLANOVI u
ovom konkretnom postupku uskracuje privrednim
subjektima na nacin sto narucilac objavljije delove po
izboru izbegavajuci da ucini dostupnom kompletnu
raspolozivu tehnicku dokumentaciju sa kompletnim
projektom za gradevinsku dozvoli po svakoj od partija. Na
ovaj nacin nesmotreno se ogranicava konkurencija i inicira
sumnja da narucilac to ¢ini sa namerom da bi odredenog
privrednog subjekta kome pruzi vise informacija,
neopravdano doveo u povoljniji poloZaj suprotno ¢lanu 7
ZIN/2019

Sastavni deo objavljene konkursne dokumentacije nije
Projekat za gradevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog
stadiona "Dubocica" u Leskovcu, gradskog stadiona
"Kraljevica" u Zajecaru i gradskog stadiona "Lagator" u
Loznici, kako je navedeno ve¢ su izmenama ojavljeni delovi
iste, koji ne daju stvarnu sliku i elemente na osnovu kojih je
moguce podneti odgovaraju¢u ponudu po sistemu ,kljuc u
ruke”. Zahtevamo da kompletni projekti za gradevinsku
dozvolu po svakoj partiji, budu dostupni i vidljivi svo vreme
pripreme ponude.

Cinjenica, da ¢e narucioci omoguciti uvid u projektnu
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku na nacin i pod
uslovima opisanim u konkursnoj dokumentaciji, ne znaci da
ne znaci da svi privredni subjekti imaju jednak pristup i da
nije neopravdano ogranicena konkurencija.

Kako tehnicka specifikacija u ovom postupku sadrzi
specifi€nu tehni¢ku dokumentaciju, uslove, projektnu
dokumentaciju, mora biti dostupna svim privrednim
subjektima svo vreme za pripremu ponude, to zahtevamo i
ukazujemo naruciocu da ¢e omogucditi zakonit postupak
samo ako objavi kompletnu raspoloZivu dokumentaciju i
utvrdi rok za pripremu i podnosenje ponuda koji tece od
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dana objave kompletne raspoloZive tehnicke
dokumentacije, projekata i uslova za svaku od partija.

Sama Cinjenica da narucilac ne Zeli da obezbedi javnost
projekata za gradevinsku dozvolu i druge raspolozive
dokumentacije , namece sumnju da preferira privredne
subjekte koji su uéestvovali u izradi ovih projekata ( PGD ),
obzirom da oni imaju privilegovani polozaj za pripremu i
podnosenje ponude, odnosno neophodna saznanja o
predmetu javne nabavke koja nisu dostupna ostalim.

Zahtevatevamo dostupnost (PGD) i ostale, urbanisticke i
tehni¢ke dokumentacije i uslova, u kompletnom roku za
podnosenje ponuda i produZenje roka, tako da tece od
momenta javne dostupnosti.

Ukazujemo da se TEHNICKA DOKUMENTACIJA | PLANOVI u
ovom konkretnom postupku uskracuje privrednim
subjektima na nacin sto narucilac objavljije delove po
izboru izbegavajuci da ucini dostupnom kompletnu
raspolozivu tehnicku dokumentaciju sa kompletnim
projektom za gradevinsku dozvoli po svakoj od partija. Na
ovaj nacin nesmotreno se ogranicava konkurencija i inicira
sumnja da narucilac to ¢ini sa namerom da bi odredenog
privrednog subjekta kome pruzZi vise informacija,
neopravdano doveo u povoljniji poloZaj suprotno ¢lanu 7
ZIN/2019

Sastavni deo objavljene konkursne dokumentacije nije
Projekat za gradevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog
stadiona "Dubocica" u Leskovcu, gradskog stadiona
"Kraljevica" u Zajecaru i gradskog stadiona "Lagator" u
Loznici, kako je navedeno ve¢ su izmenama ojavljeni delovi
iste, koji ne daju stvarnu sliku i elemente na osnovu kojih je
moguce podneti odgovaraju¢u ponudu po sistemu ,klju¢ u
ruke”. Zahtevamo da kompletni projekti za gradevinsku
dozvolu po svakoj partiji, budu dostupni i vidljivi svo vreme
pripreme ponude.

Cinjenica, da ¢e narucioci omoguciti uvid u projektnu
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku na nacin i pod
uslovima opisanim u konkursnoj dokumentaciji, ne znaci da
ne znaci da svi privredni subjekti imaju jednak pristup i da
nije neopravdano ogranicena konkurencija.

Kako tehnicka specifikacija u ovom postupku sadrzi
specifi€nu tehni¢ku dokumentaciju, uslove, projektnu
dokumentaciju, mora biti dostupna svim privrednim
subjektima svo vreme za pripremu ponude, to zahtevamo i
ukazujemo naruciocu da ¢e omogucditi zakonit postupak
samo ako objavi kompletnu raspoloZivu dokumentaciju i
utvrdi rok za pripremu i podnosenje ponuda koji tece od
dana objave kompletne raspolozive tehnicke
dokumentacije, projekata i uslova za svaku od partija.

Sama Cinjenica da narucilac ne Zeli da obezbedi javnost
projekata za gradevinsku dozvolu i druge raspoloZive
dokumentacije , namece sumnju da preferira privredne
subjekte koji su ucestvovali u izradi ovih projekata ( PGD ),
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obzirom da oni imaju privilegovani poloZaj za pripremu i
podnosenje ponude, odnosno neophodna saznanja o
predmetu javne nabavke koja nisu dostupna ostalim.

Zahtevatevamo dostupnost (PGD) i ostale, urbanisticke i
tehnic¢ke dokumentacije i uslova, u kompletnom roku za
podnosenje ponuda i produZenje roka, tako da tece od
momenta javne dostupnosti.

Propisan Zahtev 4.3. Alati, pogonska ili tehni¢ka oprema
prema sledecem:

Ponudac mora da raspolaZze ( po osnovu vlasnistva, zakupa,
lizinga) opremom za izvodenje sledecih radova: zemljanih
radova, radova na otklanjanju Suta, zidarskih radova,
gradevinskozanatskih radova, instalaterskih radova i drugih
radova koji se izvode u okviru predmeta javne nabavke.

Zatim je zahtevana minimalna oprema sa odredenim
tehnickim karakteristikama po spisku.

Propisani dokazi: Popisne liste, racuni otpremnice, dokazi o
zakupu lizingu, saobracajne dozvole - ispisi iz ¢itaca, strucni
nalazi o ispitivanju, sertifikati/uverenja o etaloniranju.

IZMENOM je omoguceno da ¢lanovi grupe zajedno
ispunjavaju ovaj uslov.

Ukazujemo naruciocu da nije omogucio ponudacima
koris¢enje kapacitete drugih privrednih subjekata shodno
¢lanu 120 stav 3 ZJN/2019, zahtevamo da dozvoli
mogucnost propisanu novim zakonom.

Zahtevamo da narucilac pojasni iz kojih dokaza ¢e utvrditi
da oprema ispunjava zahtevane tehnicke karakteristike po
stavkama, jer iste nisu obavezan sadrZaj dokaza koje je
narucilac odredio.

Kako je zahteva oprema iz spiska, prekomerna, u
suprotnosti sa nacelom proporcionalnosti ¢lan 10 ZJN/2019
i nacelom obezbedenja konkurencije ¢lan 7 ZIN,
zahtevamo od narucioca izmene i postovanje navedenih
nacela tako Sto ¢e smanijiti koli¢ine i brisati stavke koje se

......

a zahtevana je na vise pozicija.

Posebno ukazujem da je neprimeren zahtev da je za
izvodenje radova po svakoj partiji potrebna gradevinska
skela od najmanje 10.000 m2.

Postovani,

Narucilac je konkursnu dokumentaciju uskladio sa ¢lanom
120. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik
RS”, broj 91/19), tako sto je ponudadima omogucio da
koriste kapacitete drugih privrednih subjekata. Narucilac je
misljenja da je trazena tehnicka oprema proporcionalna u
odnosu na kompleksnost i sloZzenost svake partije i
maksimalno vreme predvideno za izvodenje radova, $to
zahteva angazovanje potrebne opreme u trazenom obimu.
Navedeno se odnosi i za potrebnu gradevinsku skelu.

Zahtevana Tehnicka lica ili tela- izvodenje radova, propisana
u tacki 4.2 je neprimerena obimu javne nabavke i rokovima
izvodenja.

Ponudac mora da raspolaze potrebnim brojem i
kvalifikacijama izvrsilac za sve vreme izvrSenja ugovora o
javnoj nabavci i to:

Postovani,

Narucilac je misljenja da je kriterijum u pogledu tehnickih
lica sacinio proporcionalno u odnosu na kompleksnost i
sloZzenost svake partije i maksimalno vreme predvideno za
izvodenje radova Sto zahteva angaZovanje potrebnih
izvrSilaca u trazenom obimu. Takode ukupan broj od 400
izvrSilaca ukljucuje i lica sa trazenim licencama. S obzirom
na dosadasnju praksu, a imajuci u vidu razlicitost
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- najmanje 400 izvrSilaca od ¢ega najmanje 100 sa lekarskim
uverenjem za rad na visini.

Zahtev se da 36 izvrsilaca mora posedovati razne licence
overene od strane lica kome pripadaju.

Nesrazmerni su predmetu javne nabavke i propisanim
rokovima, zahtevi najmanje 400 izvrsilaca, najmanje 100 sa
lekarskim uverenjem za rad na visini i zahtev da 36
izvrSilaca mora da poseduje 20 razlicitih licencia za 10
licenci zahteva se najmanje 2 i vise izvrsilaca.

Sve navedeno je suprotno nacelu proporcionalnosti ¢lan 10
ZIN/2019 i nacelu obezbedenja konkurencije ¢lan 7 ZIN

Nejasno je da li izvrSioci sa zahtevanom licencom ulaze u
zahtevani ukupan broj od 400 izvrsilaca. Nejasno je koje
struke, zanimanja moraju biti izvrSioci, a posebno izvrsioci
za koje se dostavlja dokaz za rad na visini (kako je propisano
ako se dostavi lekarsko uverenje za rad na visini za
sekretaricu koja je tehnicke struke ili komercijalistu koji je
takode tehnicke struke) narucilac je, shodno propisanom u
konkursnoj dokumentaciji, u obavezi da prihvati te dokaze,
a Cinjenica je da poslovi koje obavljaju nisu ni u kakvoj vezi
sa radom na visini.

Ovakvi zahtevi narucioca, samo povecavaju troskove
pripreme ponude suprotno ¢lanu 114 stav 4 ZJIN/2019

Ukazujemo naruciocu i zahtevamo propisivanje
kadrovskog kapaciteta primereno predmetu i rokovima
izvodenja radova. Takode zahtevamo da je se propise da
dovoljno po svakoj licenci 1 izvrSilac kao i da je prihvatljivo
ako jedan izvrsilac ima 2 i vise licencii proveriti i uciniti
izvesnim da se neke od zahtevanih licenci dupliraju- brisati
dupliran, a ako ih je moguce zameniti sa vec zahtevanim
brisati nepotrebne.

sistematizacije radnih mesta kod ponudaca, Narucilac
smatra da je podnoSenjem navedenih dokaza jedino
moguce ispuniti zahtevani kapacitet. Za Narucioca je
prihvatljivo da jedno lice moZe biti nosilac licence za
projektovanje i izvodenje iste inZenjerske oblasti.

Dokumentacijom Zahtevani Standardi osiguranja kvaliteta,
tacka 5.1 po kojoj:

Ponudac¢ mora da poseduje sertifikate o ispunjenosti
standarda:

- SRPS I1SO 9001, sistem menadZmenta kvalitetom,

- OHSAS 18001 ili SRPS ISO 45001, bezbednost na
radu,

- I1SO 22301 - sistem menadZmenta kontinuitetom
poslovanja,

- ISO 27001 — sistem menadZmenta za upravljanje
sigurnosc¢u informacija,

- ISO 37001 — sistem menadZmenta za borbu protiv
korupcije i

- ISO 50001 sistem menadZmenta energijom ili
odgovarajuce za oblast sertifikacije koja je u logickoj vezi sa
predmetom javne nabavke odnosno da se odnosi na
izvodenje radova.

Postovani,

Narucilac je predvideo trazene standarde da bi dobio
zaokrzeni sistem gde bi ponudac kroz standard dokazao da
u radu postuje procese stalnog poboljSavanja sistema i da
posluje u skladu sa zahtevima korisnika i odgovarajucih
zakona i propisa. Narucilac je misljenja da, prilikom
definisanja postavljenih uslova odnosno standarda, nije
ogranicio konkurenciju i diskriminisao odredene ponudace.
Narucilac, takode smatra da su zahtevani standardi u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS",
broj 91/19) i u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke i
srazmerni predmetu nabavke.

Implementiran sistem mendZmenta kontinuiteta poslovanja
(ISO 22301) obezbeduje pouzdanog izvoc¢aca radova.

Standard ISO 27001 je u logickoj vezi sa predmetom
nabavke imajuci u vidu da isti obezbeduje upravljanja
bezbedno$¢u informacija i sadrZi Politike i postupke koji
pomaZzu u zastiti podataka organizacije. jer sva preduzeca u
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Ukazujemo da se zahtevi da ponudac poseduje sertifikate
odnose na privrednog subjekta, koji je u prednosti je Sto je
organizovao svoje poslovanje u skladu sa standardimai
zbog toga je konkurentniji, posluje sa manjim troskovima i
moze ponuditi kvalitetnije za niZu cenu :

Zahtevani standardi :

- ISO 22301 - sistem menadZmenta kontinuitetom
poslovanja,

- ISO 27001 — sistem menadZmenta za upravljanje
sigurnoscu informacija,

- ISO 37001 — sistem menadZmenta za borbu protiv
korupcije i

- ISO 50001 sistem menadZmenta energijom ili
odgovarajuce za oblast sertifikacije koja je u logickoj vezi sa
predmetom javne nabavke odnosno da se odnosi na
izvodenje radova,

Ukazujemo da narudilac nije ucinio izvesnim da su zahtevani
standardi u skladu sa ¢lanom 126 ZJN/2019, ida se
Zahtevani standardi ISO 22301 — sistem menadZmenta
kontinuitetom poslovanja, ISO 27001 — sistem
menadZmenta za upravljanje sigurnosc¢u informacija, 1SO
37001 - sistem menadZmenta za borbu protiv korupcije i
ISO 50001 sistem menadZmenta energijom ili odgovarajuce,
a koji se odnose na poslovanje privrednog subjekta i nisu u
direktnoj vezi sa predmetom javne nabavke ne odnose se
direktno na kvalitet izvrSenja predmeta nabavke -¢lan 114
stav 4 ZJN /2019.

U logickoj je vezi i odnosi se na kvalitet izvedenih radova je
samo zahtev da:

,Ponudac mora da poseduje i sertifikat kvaliteta kod
zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema
standardu EN ISO 3834-2 za oblast sertifikacije koja je u
logickoj vezi sa predmetom javne nabavke odnosno da se
odnosi na celi¢nu konstrukciju.”

Zahtevamo od narucioca da briSe zahtevane standarde 1SO
22301 - sistem menadZmenta kontinuitetom poslovanja,
ISO 27001 — sistem menadZmenta za upravljanje sigurnoscu
informacija, 1ISO 37001 — sistem menadZmenta za borbu
protiv korupcije i ISO 50001 sistem menadzmenta
energijom ili odgovarajuce, jer zahtev ogranicava
konkurenciju, u suprotnosti je sa nacelom jednakosti,
dovodi u povoljniji poloZzaj ponudace- privredne subjekte
koji poseduju zahtevane sertifikate, a koji nisu u logickoj
vezi sa predmetom nabavke i ne obezbeduju osiguranje
kvaliteta.

svakodnevnom radu obraduju podatke, Sto svojih
zaposlenih, klijenata ili drugih zainteresovanih strana.

Standard ISO 37001 je u logickoj vezi sa predmetom javne
nabavke imajuci u vidu da isti obezbeduje kontinuirano
postovanje i odrZzavanje sistema upravljanja antikorupcijom
i nakon otvaranja ponuda.

Povodom standarda ISO 50001 — sistem upravljanja
energijom, napominjemo da isti obezbeduje uslove za
sprovodenje politike energetske efikasnosti s obzirom da se
predmetni radovi izvode u skladu sa Programom kojim je
predvideno unapredenje energetske efikasnosti objekata.

Shodno ¢lanu 97 ZJN ukazujemo na nedostatke u sadrzini
modela ugovora u ¢lanu 2, u ¢lanu 4,

U ¢lanu 2 stav 1 Modela ugovora pominje se tehnicka
specifikacija konkursne dokumentacije, a Cinjenica je da su
u Obrascu strukture cena samo grubo podeljeni radovi.

Postovani,

U ¢lanu 2. stav. 1 Modela ugovora predvidena je tehnicka
specifikacija koju €ini Obrazac o proizvida¢ima materijala i
opreme koja definise zahteve Narucioca u pogledu izbora
materijalizacije.
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Pojasnite koja se to tehnicka specifikacija dostavljena u
ponudi, a na koju se poziva u ¢lanu 2 Modela ugovora, ako
je u obrascu strukture cena data samo gruba podela
radova, za sve partije.

U ¢lanu 2 stav 3 pored ostalog kao predmet ugovora
navedeno je i ,pribavljanje neophodnih saglasnosti i
angazovanje i naknadu ovlaséenih organa i institucija u vezi
sa izvodenjem radova“-

Zahtevamo pojasnjenje na Sta se navedeni kontekst,
konkretno odnosi na koje saglasnosti i angaZzovanje i koliko
orjentaciono iznose naknade za ovlas¢ene organe i
institucije — ova saznanja su neophodna zbog formiranje
konacne cene po sistemu ,klju¢ u ruke” i valjane realizacije
ugovora.

U ¢lanu 4 Modela ugovora navedeno je ,Dokaz o
izvrSenim uslugama koje nisu konstatovane u
gradevinskom dnevniku ( kopije Zapisnika o izvrSenim
ispitivanjima, obuci, Zapisnik o kvantitativnom prijem
opreme/rezervne opreme)

Zahtevamo preciziranje na koja ispitivanja se odnosi ,,Dokaz
o izvrsenim uslugama koje nisu konstatovane u
gradevinskom dnevniku”, na koje obuke, na koju opremu i
rezervnu opremu se odnosi, kako ova odredba ne bi bila
problem u realizaciji ugovora.

U ¢lanu 4 u stavu 2 Modela ugovora propisano je ,,0snov za
pla¢anje okoncane situacije mora biti i zapisnik o
primopredaji radova sa pozitivnim misljenjem, potpisan od
strane svih ¢lanova Komisije o primopredaji.”

Ukazujemo da Konkursnom dokumentacijom, a ni
Modelom ugovora nije propisan rok za imenovanje komisije
o primopredaji kao ni slu¢ajevi u kojima ne moze da se
obezbedi prisustvo svih ¢lanova komisije, $to bi bilo na
Stetu izvrSioca, blokiralo bi naplatu izvrSene usluge ili
izvedenih radova i moglo da ugrozi dalju realizaciju ugovora
u ugovorenim rokovima. U praksi je bilo ovakvih slucajeva
koji su za posledicu imali raskid ugovora.

Zahtevamo preciziranje roka u kome ¢e narucilac 1i
narucilac 2 imenovati komisiju.

Navedeni stav 2 je u suprotnosti sa stavom 3 istog ¢lana koji
glasi:

Rok plac¢anja je odmah, a najkasnije 45 dana od dana
prijema odgovaraju¢eg dokumenta koji ispostavlja lzvodac
radova, a kojim je potvrdeno izvrSenje predmeta javne
nabavke, potpisan od strane stru¢nog nadzora.

Zahtevamo usaglasavanje dokumentacije koja se podnosi za
plaéanje.

Clanom 2. stav 3. Modela ugovora predvideno je i
pribavljanje neophodnih saglasnosti i nagazovanje i
naknada ovlaséenih organa i institucija, a koje se ukazu kao
neophodne prilikom realizacije projekta, Sto ponudac treba
u skladu sa dosadasnjim iskustvom da predvidi s obzirom da
ne postoji moguénost naknade predmetnih troskova tokom
realizacije.

Obuka, oprema i rezervna oprema predvidena Clanom 4.
stav 1. Modela ugovora odnosi se na svaku vrstu obuke
odnosno opreme koja se predaju Korisniku a predvidena je
Projektom za izvodenje.

Clanom 18. st. 3. i 4. Modela ugovora predvideno je da
Izvodac radova po zavrSetku radova obavestava Narucioce i
Strucni nadzor, a dan zavrSetka radova upisuje se u
gradevinski dnevnik. Primopredaja radova vrsi se komisijski
u roku od 15 dana od dana zavrSetka radova. Dakle, jasno je
definisano da se Komisija mora obrazovati i izvrsiti
primopredaja u roku od 15 dana od dana zavrsSetka radova
Sto se evidentira u gradevinskom dnevniku.
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Shodno ¢lanu 97 ZJN/2019 ukazujemo naruciocu na
nepravilnosti u ¢lanu 5 Modela ugovora:

Clanom 5 Modela ugovora propisani su rokovi za zavréetak
radova i to:

-Ukupan rok za izvrSenje ugovornih obaveza,
-Rok za izradu projekta za izvodenje PZI,

-Uvodenje u posao 10 dana od dana konac¢nog odobrenja
projektno-tehni¢ke dokumentacije, odnosno izdavanja
gradevinske dozvole. Ukoliko nije drugacije dogovoreno,

-Rok za izradu projekta izvedenog objekta PIO

Utvrdeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez
saglasnosti narucioca.

Ukazujemo naruciocu da za pocetak rok za izradu PZI pored
dana potpisivanja ugovora znacajan je i dan prijema
urbanisticke i geodetske dokumentacije urbanistickih i
geodetskih uslova, PGD, gradevinske dozvole, i da je
neophodno precizirati realan pocetak roka za izradu PZI.

Ako ostane kako je propisano moze se desiti da, bez obzira
Sto je potpisan ugovor, ponudac nikada ne dobije
dokumentaciju neophodnu za izradu PZI i da zbog ne
postovanja roka za predaju projekta, narucilac raskine
ugovor.

Clan 5 Modela ugovora nije usaglasen sa rokovima
navedenim u dokumentaciji, odnosno odredba modela
ugovora ne sadrzi rok za izvodenje radova (maksimalno 670
dana). Kako je propisano dokumentacijom rok izvodenja
gradevinskih radova ne moZze biti duzi od 670 kalendarskih
dana od dana uvodenja izvodaca radova u posao, odnosno
10 dana od stupanja ugovora na snagu, Sto je neizvodivo jer
uvodenju u posao izvodenja prethodi izrada projekta
izvodenja PZI, odobrenje i pribavljanje neophodnih
saglasnosti i dozvola.

Zahtevamo preciziranje roka za izvodenje radova, kao
jednog od bitnih elemenata ugovora, koji pocinje da tece
od dana uvodenja u posao, odnosno od dana konacnog
odobrenja projektno tehnicke dokumentacije PZl i izdavanja
neophodnih dozvola i saglasnosti.

Zahtevamo propisivanje rokova za narucioca za
obezbedenje stru¢nog nadzora i formiranje stru¢nog tima
za pracenje izvrSenja ugovornih obaveza i komisije za
primo- predaju pre nego Sto pocnu da teku rokovi za
izvrSenje ugovornih obaveza.

Neblagovremeno postupanje narucioca 1 ili narucioca 2,
moze da dovede do problema u realizaciji ugovora i do
raskida (dogadalo se u praksi).

Postovani,

Rok za izradu Projekata za izvodenje (PZl) je najvise 60
kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora i isti
je definisan je u delu konkursne dokumentacije — Opis i
specifikacije predmet, uslovi isporuke ili izvrSenja ili
izvodenja radova.

Rok za izvodenje gradevinskih radova koji su predmet javne
nabavke ne moze biti duzi od 670 kalendarskih dana od
dana uvodenja u posao ponudaca- izvodaca radova.
Narucilac je duZzan da Izvodaca uvede u posao u roku od 10
dana od dana konacnog odobrenja projektno-tehnicke
dokumentacije, odnosno izdavanja gradevinske dozvole,
ukoliko drugacije nije dogovoreno.

Rok za izradu projekata izvedenog objekta (PIO) je najvise
40 kalendarskih dana od dana zavrsetka radova koji je
upisan u gradevinski dnevnik.

Napominjemo da su sve potrebne podloge potrebne za
izradu Projekata za izvodenje (PZl) prethodile izradi
Projekata za gradevinsku dozvolu (PGD) koji je dostupan
potencijalnim ponudacima, te ne postoje okolnosti koje bi
uticale na odlaganje pocetka izrade PZI.

Narudilac ¢e obezbediti stru¢ni nadzor do potpisivanja
ugovora sa izvodacem radova, te nije potrebno ovim
Modelom ugovora definisati taj rok.

Narucilac je uskladio Model ugovora sa rokovima
navedenim u delu konkursne dokumentacije — Opis i
specifikacije predmet, uslovi isporuke ili izvrSenja ili
izvodenja radova, te je objavio izmenjen Model ugovora.

Shodno ¢lanu 97 ZIN/2019 ukazujemo naruciocu i trazimo
pojasnjenja za propisano:

Postovani,

Narucilac je izmenio ¢lan 9. stav 2. tacku 28. Modela
ugovora, tako da sada glasi: ,, da izradi projekte izvedenog
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Clanom 9 stav 1 tacka (4) Modela ugovora propisano je:

(4) da izradi projekte za izvodenje (PZI) u roku od

(uneti iz ponude) dana od dana potpisivanja
ugovora, u skladu sa Pravilnikom o sadrzini, nacinu i
postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata. Projekti za
izvodenje (PZl) moraju biti odobreni od strane Narucioca 1;

Ukazujmo da: Ponudac¢ ne moze pristupiti izradi PZI od dana
potpisivanja ugovora ve¢ od dana kad mu narucilac stavi na
raspolaganje urbanisticke i geodetske uslove, PGD i ostalu
tehni¢ku dokumentaciju koja je uslov za izradu PZI.
Nelogi¢no je da se rok racuna od dana potpisivanja
ugovora jer nisu ispunjeni prethodni uslovi.

Clanom 9 stav 1 tacka (28) Modela ugovora propisano je:

(28)da izradi projekte izvedenog objekta (PIO) na osnovu
odobrenih projekata za izvodenje (PZl) i izvedenog stanja, a
u skladu sa Pravilnikom o sadrZini, nacinu i postupku izrade
i nacin vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi
i nameni objekata objekata. Projekti izvedenog objekta
(P10) moraju biti odobreni od strane Narucioca 1 i treba da
imaju istu organizaciju sveska kao i PZI. Projekti izvedenog
objekta se dostavljaju za potrebe pri dobijanja Upotrebne
dozvole i za potrebe eksploatacije i odrzavanja celokupnog
postrojenja nakon pustanja u pogon;

Nejasno je za koje postrojenje se pribavlja upotrebna
dozvola za potrebe eksploatacije i odrzavanja celokupnog
postrojenja nakon pustanja u pogon, stice se utisak da je u
pitanju tehnicka greska. POJASNITE.

Clanom 9 stav 1 tacka (30) Modela ugovora propisano je:
(30)da obezbedi obuku pogonskog osoblja;

Pojasnite o kom osoblju se radi, koja vrsta i koji nivo i obim
obuke podrazumeva ovaj kontekst.

Clanom 10 Modela ugovora propisano je:

Narucilac 1 ¢e obezbediti vrSenje stru¢nog nadzora nad
izvrSenjem ugovornih obaveza lzvodaca radova.

Narucilac 2 ¢e formirati strucni tim koji ¢e, izmedu ostalog,
biti odgovoran za pracenje izvrSenja ugovornih obaveza i
koordinaciju izmedu Narucilaca i Izvodaca radova. Narucilac
1 ¢e imenovati stru¢ni nadzor za gradevinske, masinske i
elektro radove koji ¢e u skladu sa Zakonom vrsiti nadzor
nad izvodenjem radova, overu gradevinskog dnevnika i
zapisnika o izvrSenim radovima.

Narucilac 2 se obavezuje da uvede Izvodaca radova u
posao, nakon pregleda i odobrenja tehnicke
dokumentacije, da obezbedi Izvodacu radova nesmetan
prilaz mestu realizacije predmeta javne nabavke.

Narucilac 1 i Narucilac 2 se obavezuju da ucestvuje u radu
komisije za primopredaju sa stru¢nim nadzorom i
Izvodacem radova.

Narucilac 2 radova se obavezuje da pre pocetka rada na
gradilistu pismenim aktom odredi koordinatora za

objekta (PIO) na osnovu odobrenih projekata za izvodenje
(PZl) i izvedenog stanja, a u skladu sa Pravilnikom o sadrzini,
nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata objekata.
Projekti izvedenog objekta (PIO) moraju biti odobreni od
strane Narucioca i treba da imaju istu organizaciju svesaka
kao i PZI. Projekti izvedenog objekta se dostavljaju za
potrebe dobijanja Upotrebne dozvole i za potrebe
eksploatacije i odrzavanja celokupnog objekta nakon
primopredaje.”

Tacka 30. istog ¢lana je tehnicka greska, te se brise.

Narucilac je objavio izmenjen Model ugovora.
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bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvodenja radova, a u
skladu sa zakonom koji reguliSe ovu oblast.

Zahtevamo propisivanje rokova za obezbedenje stru¢nog
nadzora i formiranje stru¢nog tima za praéenje izvrSenja
ugovornih obaveza i komisije za primo-predaju pre nego

Neblagovremeno postupanje narucioca 1 ili narucioca 2,
moze da dovede do problema u realizaciji ugovora i do
raskida (dogadalo se u praksi).

Sto pocnu da teku rokovi za izvrSenje ugovornih obaveza.
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