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Tekst zahteva

Odgovor - pojasnjenje

U cilju boljeg sagledavanja obima radova i preciznije izrade
ponude, molimo Vas da postojecu projektnu dokumentaciju
objavite na Portalu JN ili na Vasem sajtu.

Postovani,

U cilju dobijanja prihvatljivih ponuda narucilac ¢e svim
zainteresovanim ponudacima uciniti dostupnom projektnu
dokumentaciju koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve
neophodno od dokumentacije za pripremu ponude kao i
informacije o samom objektu, gabaritima i zahtevanoj
materijalizaciji bice navedeno u konkursnoj dokumentaciji
dok ce se graficka dokumentacija dati na uvid svim
zainteresovanim ponudacima.

S obzirom na napred navedeno, narucilac je odlucio da kao
sastavni deo konkursne dokumentacije objavi i ucini
dostupnim svim ponudacima graficki prilog koji ¢e ukljuciti
sva tri objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne
javne nabavke.

Narudilac ¢e izmeniti odnosno dopuniti konkursnu
dokumentaciju u tom delu.

Napominjemo da ¢e, bez obzira na obimnost
dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imati na
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne
podatke za pripremu ponude.

Da li moZemo dobiti projekte za gradevinsku dozvolu
putem elektronske poste (wetransfer ili drugi nacin prenosa
dokumentacije), obzirom da se verovatno radi o dosta
obimnoj dokumentaciji?

Postovani,

U cilju dobijanja prihvatljivih ponuda narucilac ¢e svim
zainteresovanim ponudacima uciniti dostupnom projektnu
dokumentaciju koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve
neophodno od dokumentacije za pripremu ponude kao i
informacije o samom objektu, gabaritima i zahtevanoj
materijalizaciji bice navedeno u konkursnoj dokumentaciji
dok ce se graficka dokumentacija dati na uvid svim
zainteresovanim ponudacima.

S obzirom na napred navedeno, narucilac je odlucio da kao
sastavni deo konkursne dokumentacije objavi i ucini

dostupnim svim ponudacima graficki prilog koji ¢e ukljuditi
sva tri objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne
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javne nabavke, te ¢e u tom delu izmeniti konkursnu
dokumentaciju.

Napominjemo da Ce, bez obzira na obimnost
dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imati na
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne
podatke za pripremu ponude.

Postovani, za predmetnu javnu nabavku imamo odredena
pitanja za koje su nam potrebni odgovori:

1. Da li uslov iz odeljka 3.2. treba da ispuni ponudac koji je
nosilac konzorcijuma, svi ¢lanovi konzorcijuma ili bilo koji
¢lan konzorcijuma (zajednicke ponude)?

2. Da li se zahtevani uslovi u odeljku 4.1, 4.2 i 4.3 odnose na
sve partije, odnosno, da li se u slu¢aju ucesca u vise partije
isti uslovi posebno dokazuju razli¢itim referencama,
kadrovskim i tehnic¢kim kapacitetima ili se istim
dokumentima moZe dokazati ispunjenost uslova za sve
partije?

3. U odeljku 4.2 traze se tehnicka lica sa licencama za
izvodenje i projektovanje, odnosno, sa licencama za
projektovanje i izvodenje radova. Da li jedno lice moZe da
zadovolji uslov za vise pozicija ili je neophodno da za svaku
zahtevanu licencu bude drugo lice?

4. Da li ¢e biti prihvacena referenca za projektovanje
stadiona stecena u inostranstvu, potpisana od strane
ovlaséenog lica narucioca i prevedena od strane ovlas¢enog
sudskog prevodioca?

Postovani,

1. Shodno Zakonu o javnim nabavkama (“Sluzbeni
glasnik RS”, broj 91/19) — (u daljem tekstu: ZJN), privredni
subjekt u ponudi dostavlja izjavu o ispunjenosti kriterijuma
za kvalitativni izbor privrednog subjekta na standardnom
obrascu, kojom potvrduje da:

1) ne postoje osnovi za iskljucenje;

2) ispunjava zahtevane kriterijume za izbor privrednog
subjekta;

3) ispunjava kriterijume ili pravila odredena za smanjenje
broja sposobnih kandidata u skladu sa ¢lanom 64. ovog
zakona, ako je primenljivo.

Takode, predvideno je da, ako ponudu, odnosno prijavu
podnosi grupa privrednih subjekata, u ponudi, odnosno
prijavi se dostavlja zasebna izjava svakog Clana grupe
privrednih subjekata koja sadrzZi podatke iz ¢lana 118. stav
1.tac. 1) i 2) ZIN, za relevantne kapacitete ¢lana grupe.

Dakle, dovoljno je da bilo koji ¢lan grupe privrednih
subjakata ispunjava trazeni uslov.

2. U delu konkursne dokumentacije: Opis kriterijuma za
kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvom je jasno
navedeno koji kriterijum se odnosi na koju partiju. Takode,
narucilac se opredelio za opciju da zainteresovani ponudac
moze podneti ponudu samo za jednu partiju, Sto je jasno
predvideno u delu konkursne dokumentacije: Uputstvo
ponudacima kako da sacine ponudu, na strani 8.

3. Jedno lice mozZe da zadovolji uslov za viSe pozicija
odnosno jedno lice moZe biti navedeno za obe trazene
licence, kako za projektovanje tako i za izvodenje radova.

4. Narucilac ¢e prihvatiti referencu za projektovanje
stadiona koja je stecena u inostranstvu,potpisana od strane
odgovornog lica narucioca | prevedena od strane
ovlaséenog sudskog tumaca, pod uslovom da sadrzi sve
elemente predvidene konkursnom dokumentacijom.

Pitanja se odnose na sve tri partije

Postovani,

Postovani,

U cilju dobijanja prihvatljivih ponuda narucilac ¢e svim
zainteresovanim ponudacima uciniti dostupnom projektnu
dokumentaciju koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve
neophodno od dokumentacije za pripremu ponude kao i
informacije o samom objektu, gabaritima i zahtevanoj
materijalizaciji bi¢e navedeno u konkursnoj dokumentaciji
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Dana 29.10.2020. na Portalu javnih nabavki objavljena je
konkursna dokumentacija za slede¢u javnu nabavku:

Usluge izrade projekta za izvodenje radova, izvodenje
radova i usluga izrade projekta izvedenog objekta za
objekat gradskog stadiona "’Dubocica” u Leskovcu,
gradskog stadiona “’Kraljevica” u Zajecaru, i gradkog
stadiona ”’Lagator” u Loznici.

Na Portalu su za pripremu ponude dostupna sledeca
dokumenta:

1) Tehnic¢ka dokumentacija i planovi;

2) Opis i specifikacije predmeta uslovi isporuke ili
izvrSenja 28.10.2020;

3) Obrazac strukture cena;

4) Obrazac o proizvodacima materijala i opreme;
5) Model ugovora;

6) Kriterijumi za dodelu ugovora.

Dokument Tehnicka dokumentacija i planovi ne sadriZi niti
jedan deo projekta, nijednu svesku, nijedan crtez.

Potencijalni ponudaci u ovom trenutku nemaju nijedan deo
projektne dokumentacije, ¢ak ni projektni zadatak, niti
ijedan podatak o objektu — kvadraturu, spratnost,
materijalizaciju, osnovu ili presek, ¢ime je potpuno
onemoguceno pripremanje ponude.

U dokumentu Tehnicka specifikacija i planovi navodi se
sledece:

Sastavni deo konkursne dokumentacije je Projekat za
gradevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog stadiona
"Dubocica" u Leskovcu, gradskog stadiona "Kraljevica" u
Zajecaru i gradskog stadiona "Lagator" u Loznici.

Narucioci ¢e omogucditi uvid u projektnu dokumentaciju za
predmetnu javnu nabavku na nacin i pod uslovima
opisanim u konkursnoj dokumentaciji.

U konkursnoj dokumentaciji, u delu Tehnicka specifikacija,
navodi se i sledece: ,Radi obezbedivanja uslova za
pripremu prihvatljivih ponuda, Narucilac ¢e omoguditi
obilazak lokacije za izvodenje radova i uvid u projektnu
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku, ali samo uz
prethodnu prijavu, koja se podnosi dan pre nameravanog
obilaska lokacije”. Obavestavamo da smo podneli zahtev za
obilazak i uvid u dokumentaciju 03.11., i da nam do danas
to nije omoguceno.

dok ce se graficka dokumentacija dati na uvid svim
zainteresovanim ponudacima.

Narudilac je u petak, 6. novembra, obavestio sve
zainteresovane ponudace o mestu i vremenu kada ¢e im
biti omogucen uvid u projektnu dokumentaciju kao |
obilazak lokacije.

Napominjemo da ¢e, bez obzira na obimnost
dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imati na
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne
podatke za pripremu ponude.

Takode, ukazujemo da se narucilac opredelio za model
ugovora koji sadrzi odredbu "klju¢ u ruke", koja
podrazumeva da se izvodac¢ samostalno obavezuje da izvrSi
skupa sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu
odredenog celovitog objekta. Takode, obaveza izabranog
ponudaca Ce biti | izrada projekta za izvodenje radova kao |
projekta izvedenog objekta, te u tom smislu, potencijalni
ponudaci nisu ograniceni na projekat za gradevinsku
dozvolu sve dok se kre¢u u okviru postojecih gradevinskih
dozvola.

S obzirom nanapred izneto, narucilac je misljenja da ¢e
narucioci imati na raspolaganju dovoljno vremena za
pripremu prihvatljive ponude, posebno imajuci u vidu da je
do isteka roka za podnosenje ponuda ostalo skoro mesec
dana.

Napominjemo da je narudilac, u skladu sa ¢lanom 86. stav
4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produZio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Narucilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o

favorizovanju bilo kog ponudaca jer ¢e sva dokumentacija
biti na raspolaganju svim zainteresovanim ponudacdimana
isti nacin | pod jednakim uslovima | u potpunosti osporava
nameru da se bilo kom ponudacu da bilo kakva prednost.

Obavestavamo vas da je narucilac odlucio da kao sastavni
deo konkursne dokumentacije objavi i ucini dostupnim svim
ponudacima graficki prilog koji ¢e ukljuditi sva tri objekta
stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne nabavke,
te ¢e u tom delu izmeniti odnosno dopuniti konkursnu
dokumentaciju.
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Nismo saglasni da je sastavni deo konkursne dokumentacije
bilo Sta Sto nije dostupno ponudacdima na Portalu.

Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omoguci SAMO
UVID U DOKUMENTACHU, jer svaki ponudac, da bi mogao
da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi mogao da
da ponudu za izradu Projekta za izvodenje, kao i ponudu za
izvodenje radova, mora imati kompletnu projektnu
dokumentaciju, dakle kompletan projekat za gradevinsku
dozvolu — NE NA UVID, NEGO TOKOM CELOG
PRIPREMANJA PONUDE, OD PRVOG DANA.

Sastavni deo konkursne dokumentacije je Obrazac o
proizvodacima materijala i opreme — obrazac sadrzi vrlo
detaljne opise materijala i opreme, koji bi zapravo trebalo
da budu definisani kroz Projekat za izvodenje.

Postavlja se pitanje — sa ¢cime Narucilac raspolaZze? Deluje
kao da je projekat za izvodenje veé uraden, verovatno od
strane favorizovanih ponudaca, jer u suprotnom nema
nikakvog objasnjenja za ovakvu i ovako detaljnu vendor
listu.

Ako postoji ovako detaljna vendor lista, onda mora da
postoji i predmer radova.

Zbog cega predmer radova nije deo konkursne
dokumentacije, ve¢ samo vrlo uopsten pausalni dokument
Struktura cene, koji zapravo nema nikakve kolicine, opise,
niti realno razloZene pozicije po grupama radova?

U skladu sa svim gore navedenim, pozivamo Narucioca da
HITNO postupi po sledec¢em:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju objavi na
Portalu javnih nabavki — nismo saglasni sa preuzimanjem
dokumentacije na usb-u, niti smo saglasni sa kopiranjem
dokumentacije prilikom obilaska, jer se ne moze omoguciti
svima da preuzmu dokumentaciju u istom danu, Sto dalje
povlaci da ¢e ponudaci koji prvi dobiju dokumentaciju biti u
prednosti u odnosu na ostale.

2) Da rok produZi za onoliko dana koliko je proslo od
objavljivanja postupka, do dostavljanja KOMPLETNE
PROJEKTNE DOKUMENTACLUE, i svih potrebnih informacija
za pripremu kvalitetne ponude.

Obavestavamo Narucioca da éemo, ukoliko postupi
suportno, ulozZiti zahtev za zaStitu prava, ali i postupati
dalje, zbog povrede obezbedivanja osnovnih prava i
konkurentnosti u ovom postupku realizacije projekta od
javnog znacaja.

1. U dokumentu ,,Model govora — partija 1 Leskovac,
Clan 9. Obaveze Izvodaca radova, tacka (12) je navedeno:
da je predmet javne nabavke realizovao prema tehnickoj |

Postovani,

Gradevinske dozvole su u postupku izdavanja, te narucilac
nije u mogucnosti da ih stavi na raspolaganje ponudacima.
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drugoj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za
izradnju.

U dokumentu Tehnicka dokumentacija i planovi, je
navedeno da je sastavni deo Tenderske dokumentacije
Projekat za gradevinsku dozvolu i da ¢e biti omogucen uvid
u projektnu dokumentaciju.

Pitanje: kako nije navedeno da ¢e biti omogucen uvid u
ishodovane gradevinske dozvole, za sve tri partije,
upucujemo Vam zahtev za dopunu tenderske
dokumentacije, odnosno da nam prosledite ishodovane
gradevinske dozvole, koje su javni dokumenti.

2. U dokumentu ,, Model ugovora”, ¢lan 3, Vrednost
radova — cena, naznaceno je da je cena radova iskazana u
dinarima. U dokumentu ,, OBRAZAC STRUKTURE CENE" nije
navedeno u kojoj valuti se iskazuje cena.

Pitanje: Da li se cena u obrascima strukture cene iskazuje u
dinarima?

Postovani,

Cena u obrascima strukture cene iskazuje se u dinarima.

3. U dokumentu ,,Model ugovora” ¢lan 3, Vrednost
radova — cena, navedeno je da je cena ,,dobijena na osnovu
jedini¢nih cena iz usvojene ponude Izvodaca”..

Pitanje: Sta podrazumeva izraz ,,jedini¢na cena’? Na $ta se
odnosi navedeni izraz?

Postovani,

U pitanju je tehnicka greska, te ¢e narucilac izmeniti
konkursnu dokumentaciju odnosno model ugovora u tom
delu, tako Sto Ce se izbrisati jedini¢na cena | stajati ukupna
cena.

U Kriterijumima za kvalitativan izbor privrednog subjekta, 3
Finansijski i ekonomski kapacitet, 3.2 Drugi ekonomski i
finansijski uslovi, Narucilac trazi da Ponudac u Skoringu
izdatom od strane Agencije za privredne registre ima ocenu
veoma dobar ili odli¢an bonitet (BB- ili bolji). Za dokazivanje
ovog kriterijuma treba na zahtev Narucioca dostaviti
Skoring APR-a za poslednjih 5 godina. Molimo vas da
odgovorite kako se zadovoljava ovaj uslov u slucaju da APR
u skladu sa svojim pravilima ne moze da izda privrednom
subjektu Skoring ocenu iz razloga promene statusa (
spajanje uz pripajanje ), a Sto se moZe dokaZati potvrdom
APR-a. Da li je dovoljno dostaviti bonitet APR-a u tom
slucaju?

Postovani,

U slucaju da iz razloga promene statusa (spajanje uz
pripajanje) Agencija za privredne registre nije u moguénosti
da izda Skoring za poslednjih 5 godina, narucilac ¢e
prihvatiti IzveStaj o bonitetu za isti vremenski period uz
dostavljanje ReSenja o statusnoj promeni.

Pitanja se odnose na sve tri partije

U nastavku zahtevamo od narucioca dodatne informacije ili
pojasnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta
za izvodenje radova, izvodenje radova i usluga izrade
projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona
"Dubocica’” u Leskovcu, gradskog stadiona "’Kraljevica” u
Zajecaru, i gradskog stadiona “’Lagator” u Loznici, pri ¢emu
ukazujemo na nezakonito postupanje narucioca:

Prethodno smo ukazali da dokument Tehnicka
dokumentacija i planovi ne sadrZi niti jedan deo projekta,
nijednu svesku, nijedan crtez. Potencijalni ponudaci u ovom

Postovani,

Ovim putem jos jednom ukazujemo da je narucilac, u cilju
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim
ponudacima ucinio dostupnom projektnu dokumentaciju
koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve neophodno od
dokumentacije za pripremu ponude kao i informacije o
samom objektu, gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji
navedeni su u konkursnoj dokumentaciji dok ée se graficka
dokumentacija dati na uvid svim zainteresovanim
ponudacdima. Napominjemo da ¢e, bez obzira na obimnost
dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imati na
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu
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trenutku nemaju nijedan deo projektne dokumentacije, ¢ak
ni projektni zadatak, niti ijedan podatak o objektu —
kvadraturu, spratnost, materijalizaciju, osnovu ili presek,
¢ime je potpuno onemoguceno pripremanje ponude.

Ukazali smo da nismo saglasni da je sastavni deo konkursne
dokumentacije bilo $ta Sto nije dostupno ponudacima na
Portalu. Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omoguci
SAMO UVID U DOKUMENTACNU, jer svaki ponudag, da bi
mogao da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi
mogao da da ponudu za izradu Projekta za izvodenje, kao i
ponudu za izvodenje radova, mora imati kompletnu
projektnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat za
gradevinsku dozvolu — NE NA UVID, NEGO TOKOM CELOG
PRIPREMANJA PONUDE, OD PRVOG DANA.

Postavili smo pitanje zbog ¢ega predmer radova nije deo
konkursne dokumentacije, ve¢ samo vrlo uopsten pausalni
dokument Struktura cene, koji zapravo nema nikakve
koli¢ine, opise, niti realno razloZzene pozicije po grupama
radova?

Pozvali smo Narucioca da HITNO postupi po slede¢em:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju objavi na
Portalu javnih nabavki — nismo saglasni sa preuzimanjem
dokumentacije na usb-u, niti smo saglasni sa kopiranjem
dokumentacije prilikom obilaska, jer se ne moze omoguciti
svima da preuzmu dokumentaciju u istom danu, Sto dalje
povlaci da ¢e ponudaci koji prvi dobiju dokumentaciju biti u
prednosti u odnosu na ostale.

2) Da rok produzi za onoliko dana koliko je proslo od
objavljivanja postupka, do dostavljanja KOMPLETNE
PROJEKTNE DOKUMENTACLIJE, i svih potrebnih informacija
za pripremu kvalitetne ponude.

Posle svega NISMO DOBILI ODGOVOR, iako je praksa
Narucioca da odgovore dostavlja u roku od nekoliko dana.
Pozivamo Narucioca da ne zloupotrebljava svoje pravo i
obavezu na davanje odgovora i da HITNO kompletnu
projektnu dokumentaciju objavi na Portalu javnih nabavki i
produZi rok za podnosenje ponuda, ¢ime ¢e omoguciti
pripremu ponuda u ovom postupku na nacin da odgovara
nacelima javnih nabavki i javnom interesu.

Zahtev za obilazak i uvid u dokumentaciju smo podneli
03.11, a odgovoreno nam je da isto mozemo uciniti tek
13.11, iako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno da ¢e
to biti omoguéeno narednog dana od dana kada privredni
subjekt namerava da izvrsi uvid.

Ukazujemo Naruciocu da da bi uvid morao da se vrsi od
najmanje sedam inZenjera razlicitih struka, pa nacin na koji
postupate ugrozavate javno zdravlje i zdravlje ljudi, krseci
mere zastite od virusa Covid 19, jer se vrSenjem uvida na
predviden nacin stvara rizik i strah ljudi. Podse¢amo da je
na snazi zabrana okupljanja vise od pet osoba u
zatvorenom prostoru i insistiramo da ne krSite mere
zabrane, da ne ugrozavate zdravlje ljudi i da ne
ograniCavate konkurenciju skrivanjem informacija kojima
raspolazete.

dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne
podatke za pripremu ponude.

Napominjemo da je narudilac, u skladu sa ¢lanom 86. stav
4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produzio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude.

Posebno naglasavamo da kvalitet materijala u slucaju
podnosenja ponuda za projektovanje i izvodenje po sistemu
“klju€ u ruke” od najveéeg znacaja za Narucioca i definisan
je kroz Obrazac o proizvodacima materijala i opreme kao
imperativ u odnosu na Projekat za gradevinsku dozvolu
(PGD). U tom smislu predmer radova i predracun iz Projekta
za gradevinsku dozvolu je irelevantan za podnosenje
ponuda u ovom postupku. Od ponudaca se ocekuje da
sagleda Projektni zadatak definisan tehnickim opisom,
dostavljenom grafickom dokumentacijom a najpre
zahtevima Investitora u pogledu izbora materijalizacije, da
obuhvati sve potrebne radove i sadini ponudu sa rizikom da
se ugovorena cena nece menjati usled pojave eventualnih
nepredvidenih radova, kao viskova i manjkova radova.
Detaljnost svake pozicije bice definisana u okviru projekta
za izvodenje (PZl) dokumentacije, $to je u ovom slucaju
obaveza ponudaca po potpisivanju ugovora. Kako bi
Narucilac obezbedio odgovarajuci kvalitet na sto vise
pozicija i ucinio objekat krajnje funkcionalnim | kvalitetnim,
Narucilac obavezuje potencijalne ponudace da odgovore na
zahtev za kvalitetom materijala kroz obrazac o
proizvodacima materijala i opreme.

Narucilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o

favorizovaniju bilo kog ponudaca jer ¢e sva dokumentacija
biti na raspolaganju svim zainteresovanim ponudacimana
isti nacin | pod jednakim uslovima | u potpunosti osporava
nameru da se bilo kom ponudacu da bilo kakva prednost.

Imajuci u vidu situaciju sa virusom COVID 19, narucilac
napominje da, u skladu sa propisanim merama, uvidu u
dokumentaciju moze prisustvovati istovremeno najvise 4
predstavnika ponudaca i 1 predstavnik Narucioca. Imajuéi u
vidu napred navedeno, Narucilac je svim zainteresovanim
ponudacima stavio na raspolaganje ceo dan, odnosno
period od 8.30 do 16.00 ¢asova za uvid u dokumentaciju.
Takode, narucilac je spreman, da na zahtev ponudaca,
obezbedi i dodatno vreme za uvid u dokumentaciju, te
osporava navode da je odgovor nezakonit imajuci i da
ograniCava prava privrednih subjekata, imajuéi u vidu da je
narucilac spreman da obezbedi dodatno vreme za uvid u
dokumentaciju svakom ponudacu koji smatra da mu je to
neophodno za pripremu ponude.

Jos jednom napominjemo da e narucilac svu
dokumentaciju u vezi sa predmetnim postupkom javne
nabavke staviti na raspolaganje svim zainteresovanim
ponudacima, pod istim uslovima i na isti nacin, te osporava
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navode da bilo koji privredni subjekti imaju saznanje o
detaljima projekta.

Narucilac ostaje pri stavu da je dostupna dokumentacija
objavljena na Portalu javnih nabavki, kao | projektna
dokumentacija koja se daje na uvid, dovoljna za pripremu
prihvatljive ponude.

U KRITERJUMIMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG
SUBJEKTA i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih
kriterijuma, u tacki 4.1.Spisak izvedenih radova zahtevate
"Da je ponudac u prethodnih pet godina od dana isteka
roka za podnosenje ponuda, a u zavisnosti od datuma
osnivanja privrednog subjekta, odnosno pocetka obavljanja
delatnosti, realizovao ugovore u ukupnoj vrednosti od
2.000.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, a
koji se odnose na izvodenje gradevinskih i gradevinsko-
zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod,
kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na
rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji
objekata visokogradnje (javni objekti u skladu sa Zakonom
o planiranju i izgradnji) od ¢ega su minimlano 3 objekta
ukupne bruto gradevinske povrsine (BRGP) vece od
20.000m2."

Da li mozZete preciznije da definiSete koji su to javni objekti,
podred objekata navedenih u Clan 2.stav 1.tacka 22a)
Zakona o planiranju i izgradnji, bududi da je u Clanu 2.stav
1.tacka 22a) Zakona o planiranju i izgradnji, navedeno"....i
drugi objekti." Da li se pod drugim objektima
podrazumevaju poslovni i trgovinski objekti.

Postovani,

Kako u navedenom ¢lanu 2. Zakona o planiranju i izgradnji
("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10
odluka US, 24/11i121/12, 42/13-odluka US, 50/2013—-
odluka US, 98/2013—odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19i37/19- dr. zakon i 9/20) znacenje trgovinskih i
poslovnih objekata nije obuhva¢eno drugom grupom
objekata, Narucilac je misljenja da trgovinski i poslovni
objekti jesu objekti javne namene jer su namenjeni za javno
koris¢enje kako ¢lan 2. stav 1. tacka 22a) navedenog zakona
iste definise.

U nastavku zahtevamo od narucioca dodatne informacije ili
pojasnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta
za izvodenje radova, izvodenje radova i usluga izrade
projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona
"’Dubocica’” u Leskovcu, gradskog stadiona "’Kraljevica” u
Zajecaru, i gradkog stadiona "’Lagator”’ u Loznici, pri ¢emu
ukazujemo na nezakonito postupanje narucioca:

Na sva nasa i ukazivanja drugih privrednih subjekata, kojima
se zahteva kao neophodnost da se hitno objavi kompletna
projektna dokumentacija na Portalu javnih nabavki, kako bi
se mogla pripremiti ponuda u postupku javne nabavke,
Narucilac je tek 10. oktobra odgovorio, i to negativno,
odnosno da ¢e narucilac svim zainteresovanim ponudacima
uciniti dostupnom projektnu dokumentaciju koja mu je na
raspolaganju — da ¢e graficku dokumentaciju dati na uvid
svim zainteresovanim ponudacima, dok ¢e objaviti graficki
prilog koji ¢e ukljuditi sva tri objekta stadiona. Narucilac je
napomenuo da ¢e, bez obzira na obimnost dokumentacije,
svi zainteresovani ponudaci imati na raspolaganju dovoljno
vremena za uvid u projektnu dokumentacjiju, a kako bi
dobili sve potrebne i neophodne podatke za pripremu
ponude.

Postovani,

Ovim putem jo$ jednom ukazujemo da je narucilac, u cilju
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim
ponudacima ucinio dostupnom projektnu dokumentaciju
koja mu je na raspolaganju. S tim u vezi, sve neophodno od
dokumentacije za pripremu ponude kao i informacije o
samom objektu, gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji
navedeni su u konkursnoj dokumentaciji dok ée se graficka
dokumentacija dati na uvid svim zainteresovanim
ponudacima. Napominjemo da ¢e, bez obzira na obimnost
dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imati na
raspolaganju dovoljno vremena za uvid u projektnu
dokumentacjiju, a kako bi dobili sve potrebne i neophodne
podatke za pripremu ponude.

Napominjemo da je narucilac, u skladu sa ¢lanom 86. stav
4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produZio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude.

Posebno naglasavamo da kvalitet materijala u slucaju
podnosenja ponuda za projektovanje i izvodenje po sistemu
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Ovakav odgovor Narucioca je nezakonit i dalje ogranicava
prava privrednih subjekata u ovom postupku javne
nabavke.

Neprihvatljiv je stav Narucioca da ¢e objaviti graficki prilog,
jer je privrednim subjektima potrebna u elektronskoj
(obradivoj) formi kompletna projektna dokumentacija koja
mu je svakako na raspolaganju. Da je to tako, pokazuje i
Cinjenica da je sacinjena detaljna vendor lista na koju
privredni subjekti trebaju da odgovore. Dakle, ova javna
nabavka nije nabavka po sistemu kljuc u ruke u kojoj
privredni subjekti imaju slobodu u projektovanju, ve¢ je
uslovljena zahtevima vendor liste koja je u skladu sa
projektnom dokumentacijom koja se skriva od privrednih
subjekata (osim onih favorizovanih), kao sto je uslovljena i
izradenom projektom dokumentacijom koja nije objavljena
na Portalu javnih nabavki.

Neprihvatljiv je stav Narucioca da se radi o nabavci klju¢ u
ruke, kada se zahteva detaljna vendor lista i kada postoji
izradena projektna dokumentacija. Ona mora biti javno
dostupna privrednim subjektima, jer se u suprotnom vrsi
favorizovanje odredenih privrednih subjekata, koji imaju
saznanje o detaljima projekta. Naime, ¢lanom 90. Zakona je
propisano da ako je ponudad, kandidat ili sa njim povezano
lice u smislu zakona kojim se ureduje poloZaj privrednih
subjekata i zakona kojim se ureduje porez na dobit pravnih
lica na bilo koji nacin bio uklju¢en u pripremu postupka
nabavke, narucdilac preduzima odgovarajuce mere da bi
obezbedio da ucesce tog ponudaca ili kandidata ne
narusava konkurenciju. Te mere obuhvataju dostavljanje
drugim privrednim subjektima relevantnih informacija koje
su razmenjene ili nastale u okviru u¢eséa ponudacaili
kandidata u pripremi postupka nabavke i utvrdivanje
primerenih rokova za podnosenje ponuda.

Dakle, Narucilac i odredeni provredni subjekti (koji u
postupku nabavke izradili projektnu dokumentaciju za
potrebe Narucioca), poseduju dokumentaciju koja je
sastavni deo dokumentacije o nabavci u ovom postupku
javne nabavke i ona, u skladu sa prethodno navedenim
odredbama Zakona, mora biti dostupna svim privrednim
subjektima, jer se u suprotnom favorizuju odredeni
privredni subjekti.

Prethodno smo ukazali da dokument Tehnicka
dokumentacija i planovi ne sadrZi niti jedan deo projekta,
nijednu svesku, nijedan crtez. Time je potpuno
onemoguceno pripremanje ponude za sve one koji nisu
favorizovani postupanjem Narucioca.

Ukazali smo da nismo saglasni da je sastavni deo konkursne
dokumentacije bilo $ta Sto nije dostupno ponudacima na
Portalu. Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omoguci
SAMO UVID U DOKUMENTACHU, jer svaki ponudac, da bi
mogao da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi
mogao da da ponudu za izradu Projekta za izvodenje, kao i
ponudu za izvodenje radova, mora imati kompletnu
projektnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat za
gradevinsku dozvolu — NE NA UVID, NEGO TOKOM CELOG
PRIPREMANJA PONUDE, OD PRVOG DANA.

“klju¢ u ruke” od najveceg znacaja za Narucioca i definisan
je kroz Obrazac o proizvodacima materijala i opreme kao
imperativ u odnosu na Projekat za gradevinsku dozvolu
(PGD). U tom smislu predmer radova i predracun iz Projekta
za gradevinsku dozvolu je irelevantan za podnosenje
ponuda u ovom postupku. Od ponudaca se ocekuje da
sagleda Projektni zadatak definisan tehnickim opisom,
dostavljenom grafickom dokumentacijom a najpre
zahtevima Investitora u pogledu izbora materijalizacije, da
obuhvati sve potrebne radove i sacini ponudu sa rizikom da
se ugovorena cena nece menjati usled pojave eventualnih
nepredvidenih radova, kao viskova i manjkova radova.
Detaljnost svake pozicije bice definisana u okviru projekta
za izvodenje (PZI) dokumentacije, $to je u ovom slucaju
obaveza ponudaca po potpisivanju ugovora. Kako bi
Narucilac obezbedio odgovarajudi kvalitet na Sto vise
pozicija i u€inio objekat krajnje funkcionalnim | kvalitetnim,
Narucilac obavezuje potencijalne ponudace da odgovore na
zahtev za kvalitetom materijala kroz obrazac o
proizvodacima materijala i opreme.

Narucilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o

favorizovanju bilo kog ponudaca jer ¢e sva dokumentacija
biti na raspolaganju svim zainteresovanim ponudacdimana
isti nacin | pod jednakim uslovima | u potpunosti osporava
nameru da se bilo kom ponudacu da bilo kakva prednost.

Imajuci u vidu situaciju sa virusom COVID 19, narucilac
napominje da, u skladu sa propisanim merama, uvidu u
dokumentaciju moze prisustvovati istovremeno najvise 4
predstavnika ponudaca i 1 predstavnik Narucioca. Imajuéi u
vidu napred navedeno, Narucilac je svim zainteresovanim
ponudacima stavio na raspolaganje ceo dan, odnosno
period od 8.30 do 16.00 c¢asova za uvid u dokumentaciju.
Takode, narucilac je spreman, da na zahtev ponudaca,
obezbedi i dodatno vreme za uvid u dokumentaciju, te
osporava navode da je odgovor nezakonit imajuci i da
ograni¢ava prava privrednih subjekata, imajuci u vidu da je
narucilac spreman da obezbedi dodatno vreme za uvid u
dokumentaciju svakom ponudacu koji smatra da mu je to
neophodno za pripremu ponude.

Jos jednom napominjemo da e narucilac svu
dokumentaciju u vezi sa predmetnim postupkom javne
nabavke staviti na raspolaganje svim zainteresovanim
ponudacima, pod istim uslovima i na isti nacin, te osporava
navode da bilo koji privredni subjekti imaju saznanje o
detaljima projekta.

Narucilac ostaje pri stavu da je dostupna dokumentacija
objavljena na Portalu javnih nabavki, kao | projektna
dokumentacija koja se daje na uvid, dovoljna za pripremu
prihvatljive ponude.
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Postupanjem na nacin da se projektna dokumentacija ne
¢ini dostupnom od dana objavljivanja konkursne
dokumentacije (29.10.), Narucilac je skratio rok za pripremu
ponude i time postupio nezakonito, odnosno protivno ¢lanu
52. Zakona, kojim su propisani minimalni rokovi u postupku
javne nabavke.

Pozivamo ponovo Narucioca da HITNO postupi po
slede¢em:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju objavi na
Portalu javnih nabavki — nismo saglasni sa preuzimanjem
dokumentacije na usb-u, niti smo saglasni sa kopiranjem
dokumentacije prilikom obilaska.

2) Da rok produzi za onoliko dana koliko je proslo od
objavljivanja postupka, do dostavljanja KOMPLETNE
PROJEKTNE DOKUMENTACLUE, i svih potrebnih informacija
za pripremu kvalitetne ponude.

Ukazujemo ponovo Naruciocu da da bi uvid morao da se
vrsi od najmanje sedam inzenjera razliitih struka, pa nacin
na koji postupate ugrozavate javno zdravlje i zdravlje ljudi,
krseci mere zastite od virusa Covid 19, jer se vrSenjem uvida
na predviden nacin stvara rizik i strah ljudi. Podse¢amo da
je na snazi zabrana okupljanja vise od pet osoba u
zatvorenom prostoru i insistiramo da ne krsite mere
zabrane, da ne ugrozavate zdravlje ljudi i da ne
ogranicavate konkurenciju skrivanjem informacija kojima
raspolaZete.

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa
uputstvom, za sve partije, na strani 9 propisano je:

»,Da ponudac u poslednjih 36 (tridesetsest) meseci pre dana
isteka roka za podnosSenje ponuda, a u zavisnosti od
datuma osnivanja privrednog subjekta, odnosno pocetka
obavljanja delatnosti, nije bio u blokadi.”

Zahtev neprimeren, suprotan nacelu javnih nabavki -
nacelu obezbedenja konkurencije 7 ZJN/2019 i nacelu
jednakosti ¢lan 9 ZJN

Zahtevatevamo izmenu uslova tako da glasi -u poslednjih 6
meseci da ponudac nije bio u blokadi vise od 3 dana

Postovani,

Imajudi u vidu ukupan rok za izvrSenje ugovorenih obaveza,
ukupnu vrednost svake partije | iznos predvidenog avansa,
narucilac smatra da je opravdan zahtev u pogledu
likvidnosti potencijalnih ponudaca odnosno u trazenom
broju meseci da nisu u blokadi, te ostaje pri zahtevu
definisanom u konkursnoj dokumentaciji.

Ukazujemo da kriterijumi za izbor privrednog subjekta
moraju da budu u logickoj vezi i srazmerni predmetu
nabavke po ¢lanu 114 stav 4 ZJN/2019. Propisani
kriterijumom- tehnicki kapacitet kao potreban nivo
kapaciteta zahteva: ,Da je ponudac u prethodnih pet
godina od dana isteka roka za podnosenje ponuda, a u
zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta,
odnosno pocetka obavljanja delatnosti, realizovao ugovore
u ukupnoj vrednosti od 2.000.000.000,00 dinara PDV-a, a
koji se odnose na izvodenje gradevinskih i gradevinsko-
zanatskih radova i instalaterskih radova (vodovod,
kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja) na
rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji

Postovani,

Kako se predmet javne namene odnosi na sportske objekte
Narucilac je kriterijum u vezi finansijskog i eknomskog
kapaciteta definisao tako da se odnosi na sve objekte javne
namene, a ne samo sportske kako bi omogudéio vecu
konkurenciju, te je predvideo tri ugovora. Objekti javne
namene definisani su Zakonom o planiranju i izgradnji
("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10
odluka US, 24/11i121/12, 42/13-odluka US, 50/2013—-
odluka US, 98/2013—odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19i 37/19- dr. zakon). Kriterijum za zahtevanu povrsinu
odreden je proporcionalno povrsini predmetnih objekata.
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objekata visokogradnje (javni objekti u skladu sa Zakonom
o planiranju i izgradnji) od ¢ega su minimalno tri objekta
ukupne bruto gradevinske povrsine (BRGP) vece od
20.000m2.“ je prekomeran.

Zahtevana RTGU 20.0000 m2 je prekomerna i treba je
utvrditi za svaku partiju pojedinacno srazmerno BRGP
objekta po svakoj od partija , odnosno BRGP veda od
10.000m2.

Uslov da to moraju biti ,(javni objekti u skladu sa Zakonom
o planiranju i izgradnji)” je ogranicavajudi, u cilju
obezbedenja vece konkurencije zahtevamo brisanje
navedenog konteksta u zagradi.

Takode ukazujemo da je zahtevan minimum 3 objekta
prekomeran i u svrsi je ogranicavanja konkurencije,
dovoljno prethodno iskustvo je samo jedan objekat BGP
vece od BGP objekta koji se gradi po svakoj partiji, odnosno
10.000m2, posto je dozvoljeno podnosenje ponude samo
za jednu partiju.

Ukazujemo naruciocu da su propisani granicni nivoi
nesrazmerni i zahtevamo izmenu nivoa limita i
uskladivanje sa veli¢inom objektom koji se gradi po svakoj
partiji.

Na strani 11 i 12 Uputstva zahtevate Original pisma o
namerama banke: za izdavanje bankarske garancije za
povracaj avansa, za dobro izvrSenje posla u visini ne manjoj
od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, za
otklanjanje gresaka u garantnom roku u visini ne manjoj od
5%. Pisma o namerama banke moraju biti obavezujuceg
karaktera za banku, ne smeju imati ograni¢en rok trajanja i
ne smeju sadrzati sadrZinu koja se odnosi na politiku banke.

Imajuci u vidu da se, u fazi podnosenja ponude, kriterijumi
za kvalitativni izbor privrednog subjekta dokazuju izjavom
o ispunjenosti kriterijuma, a dokazi, po ¢lanu 119 stav 1 ZJN
/2019, traZe od ponudacda koji je podneo ekonomski
najpovoljniju ponudu, logicno je da je najekonomicnije i
najcelishodnije, za sve uesnike, da se isto analogno
primeni i na sredstva obezbedenja koja dostavlja privredni
subjekt kome naruilac odlukom dodeli ugovor. Cinjenica,
da se uz ponudu dostavlja bankarska garancija za ozbiljnost
ponude, ukazuje da je obezbedena dovoljna svojevrsna
zastita narucioca u fazi pre potpisivanja ugovora, pa je
jedino primereno i u skladu sa nacelom ekonomicnost i
efikasnosti zahtevati da se u ponudi dostave lIzjave
privrednog subjekta da ¢e ukoliko mu ugovor bude
dodeljen dostaviti, u zahtevanim rokovima bankarsku
garanciju za povracaj avansa u visini zahtevanog avansa,
bankarsku garanciju za dobro izvrSenje posla u visini ne
manjoj od 10% ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a i
bankarsku garanciju za otklanjanje greSaka u garantnom
roku u visini ne manjoj od 5% od ugovorene vrednost bez
PDV, a sve u skladu sa zahtevanim uslovima. Svim
ponudacima, koji obezbede zahtevana pisma o namerama
banke blokiraju se sredstva do dodele ugovora, sto moze
potrajati viSe meseci posebno u slu¢aju podnosenja Zahteva
za zastitu prava na Odluku o dodeli ugovora, bez obzira na
kom mestu su rangirani, Sto prestavlja veliku pretnju za
njihovo poslovanje. Sve navedeno pokazuje da su zahtevi

Postovani,

Imajuci u vidu ukupnu vrednost samog projekta i vrednost
predvidenog avansa, kao i kompleksnost i znacaj projekta
Narucilac se opredelio za pisma o namerama. S obzirom da
su ista obavezujuca i sa neogranicenim rokom trajanja
pruzaju vecu sigurnost Naruciocu da ¢e predmetne
garancije biti dostavljene, sto nije slu¢aj kada je u pitanju
izjava. Takode, napominjemo da je dosadasnja praksa u
realizaciji projekata ciji je finansijer Kancelarija za
upravljanje javnim ulaganjima, koja se pokazala uspesnom
na vise stotina objekata javne namene, primenjena i na
ovoj javnoj nabavci.

S obzirom na napred navedeno, Narucilac ostaje pri
zahtevima u vezi sa pismima o namerama za izdavanje
bankarskih garancija, kako je definisano u konkursnoj
dokumentaciji.
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na koje ukazujemo propisani suprotno nacelu
ekonomicnosti i efikasnosti i znacajno ogranicavaju
konkurenciju suprotno nacelu obezbedenja konkurencije,
jer privredni subjekti odustaju od podnosenja ponude.

Ukazujemo da, zahtevom za dostavljanje u ponudi
obavezujuéih pisama o namerama bake sa neograni¢enim
rokom trajanja, bez potrebe, znacajno uvecavate troskove
pripreme ponuda, jer su uslov za dobijanje zahtevanih
pisama deponovana sredstva u garantnim iznosima (30% za
avans +10% za dobro izvrSenje posla + 5% za otklanjanje
gresaka u garantnom roku, Sto nije beznacajan ukupan
iznos na okvirnu vrednost ugovora oko 2 milijarde dinara po
partiji) , Sto je suprotno nacelu ekonomicnosti i efikasnosti
i obavezi narucioca da postupak javne nabavke sprovodi i
ugovor dodeli u rokovima i na zakonom propisan nacin sa
Sto manje troskova vezanih za postupak....

Zahtevamo da narucilac, i u njegovom interesu je,

propise dostavljanje izjava privrednog subjekta da ¢e
privredni subjekt, ukoliko mu ugovor bude dodeljen,
dostaviti u zahtevanim rokovima bankarsku garanciju za
povracaj avansa u visini zahtevanog avansa, bankarsku
garanciju za dobro izvrSenje posla u visini ne manjoj od 10%
ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a i bankarsku garanciju
za otklanjanje gresaka u garantnom roku u visini ne manjoj
od 5% od ugovorene vrednost bez PDV, a sve pod
propisanim uslovima za dostavljanje bankarskih garancija.

Propisan je kriterijum za dodelu ugovora: CENA. Narucilac u
dokumentaciji odreduje rezervne kriterijume na osnovu
kojih ¢e dodeliti ugovor u situaciji kada postoje dve ili vise
ponuda koje su nakon primene kriterijuma jednake (¢lan
133 stav 8 ZJN/2019), $to u ovom postupku nije uéinjeno.

Ukazujemo naruciocu da je duzan, u skladu sa ¢lanom 133
ZIN/2019, da u dokumentaciji o nabavci odredi kriterijume
za dodelu ugovora na nacin koji ¢e mu omoguciti naknadnu
objektivnu proveru i ocenu ponuda, kao i proveru
podataka koje su dostavili ponudaci, da bi se ocenilo u kojoj
meri ispunjavaju kriterijume za dodelu ugovora.

Kako ste propustili da propisete, po svakoj od partija,
rezervne kriterijume na osnovu kojih ¢ete dodeliti ugovor u
situaciji kada, nakon primene kriterijuma, postoje dve ili
viSe jednakih ponuda, zahtevamo da to ucinite u skladu sa
vazeéim ZJN.

Postovani,

U delu konkursne dokumentacije — Kriterijumi za dodelu
ugovora i ostali zahtevi nabavke precizno su navedeni
rezervni kriterijumi.

Shodno ¢lanu 144. stav 6. Zakona o javhim nabavkama
(,,Sluzbeni glasnik RS“, broj 91/19), ako i nakon primene
rezervnih kriterijuma postoje dve ili viSe ponuda koje su
jednako rangirane, narucilac ¢e dodeliti ugovor ponudacu
koji bude izvucen putem Zreba.

Pod r.br. 18 Opis radova-Arhiteonsko gradevinski radovi je
dat detaljan opis hibridnog tavnjaka. Pitanje. Ako su
preporucene tehnicke karakteristike hibridnog travnjaka
Hibridno vlakno treba biti proizvedeno od strane FIFA
PREFFERED PRODUCER vestacke trave, zasto je samo
stavljen-favorizovan isklju¢ivo samo jedan proizvodac sa
odredenim karakteristikama svog proizvoda. Postoje i drugi
proizvodaci hibridnog travnjaka koji ispunjavaju zahtev
FIFA PREFFERED PRODUCER Smatramo da su uslovi u
tenderskoj dokumentaciji diskriminatorski i da je samo
jednom dobavljacu hibridnog travnjaka dozvoljeno ucesce.
Napominjemo da je iz razloga ogranicenja ucesca ostalih
ponudaca tenderska dokumentacija neprihvatljiva i da je
morate prosiriti u cilju u¢eséa ostalih ponudaca i

Postovani,

U obrascu o proizvodacima materijala i opreme napravljena
je tehnicka greska, te ¢e biti izmenjen opis tako da se
dodaje “ili odgovarajuci” u skladu sa pravom ponudaca da
mu se omoguci da ponudi ekvivaletni materijal koji
odgovara karakteristikama iz kolone “materijal/oprema i
zahtevani kriterijumi”, Sto vazi za sve pozicije, a ne samo za

poziciju hibridnog travnjaka.

Tehnicke karakteristike hibridnog travnjaka su izabrane kao
karakteristike koje najvise odgovaraju kvalitativnim
standardima koje Narucilac o¢ekuje na objektima. Svi
odgovarajuci-ekvivalentni materijali koji odgovaraju
kriterijumima mogu biti ponudeni, Projektom je definisan
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konkurencije. Samim tim Sto ste naveli decidirano i
nedvosmisleno naziv proizvodaca i uz dati opis samo
jedanog tipa trave suzen je i krug ponudaca na samo
jednog, te je tenderska dokumentacija neprihvatljiva i uslov
za zastitu prava ponudaca ?

kvalitet ove a | drugih pozicija, na osnovu kojih je formiran
obrazac o proizvodacima opreme | materijala. Projektnom
dokumentacijom je definisan hibridni travnjak u svemu
prema opisu iz Obrasca o proizvodacima materijala |
opreme | kao takav ne moZze biti izmenjen. Naruciocu nije u
interesu da dobije nekvalitetno resenje za poziciju radova
na terenu koja je od velike vaznosti kako za samog
Narucioca tako | za krajnjeg korisnika.

U skladu sa nevedenim, Narucilac ¢e izmeniti Obrazac o
proizvodacima materijala i opreme.

Ukazujemo da se TEHNICKA DOKUMENTACIA | PLANOVI, u
ovom konkretnom postupku, uskracuje privrednim
subjektima na nacin sto narucilac objavljuje delove po
izboru izbegavajudi da ucini dostupnom kompletnu
raspoloZivu tehni¢ku dokumentaciju sa kompletnim
projektom za gradevinsku dozvolu (PGD) po svakoj od
partija. Na ovaj nacin nesmotreno se ogranicava
konkurencija i inicira sumnja da narucilac to Cini sa
namerom da bi odredenog privrednog subjekta, preferirao i
pruzio mu vise potrebnih informacija i time ga
neopravdano doveo u povoljniji polozaj suprotno ¢lanu 7
ZJN/2019

Sastavni deo objavljene konkursne dokumentacije nisu
Projekati za gradevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog
stadiona "Dubocica" u Leskovcu, gradskog stadiona
"Kraljevica" u Zajecaru i gradskog stadiona "Lagator" u
Loznici, kako je navedeno vec¢ su izmenama objavljeni
delovi istih, koji ne daju stvarnu sliku i elemente na osnovu
kojih je moguce podneti odgovaraju¢u ponudu po sistemu
,klju¢ u ruke”. Zahtevamo da kompletni projekti za
gradevinsku dozvolu po svakoj partiji, budu dostupni i
vidljivi svo vreme pripreme ponude.

Cinjenica, da ¢e narudioci omoguciti uvid u projektnu
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku na nacin i pod
uslovima opisanim u konkursnoj dokumentaciji, ne znaci da
svi privredni subjekti imaju jednak pristup i da nije
neopravdano ogranic¢ena konkurencija.

Kako tehnicka specifikacija u ovom postupku sadrzi
specificnu tehnicku dokumentaciju, uslove, projektnu
dokumentaciju, mora biti dostupna svim privrednim
subjektima, svo vreme za pripremu ponude, to zahtevamo i
ukazujemo naruciocu da ¢e omoguditi zakonit postupak
samo ako objavi kompletnu raspoloZivu dokumentaciju i
utvrdi rok za pripremu i podnosenje ponuda koji tece od
dana objave kompletne raspolozive tehnicke
dokumentacije, projekata i uslova za svaku od partija.

Sama Cinjenica da narucilac ne Zeli da obezbedi javnost
projekata za gradevinsku dozvolu i druge raspoloZive
dokumentacije , namece sumnju da na neki nacin, preferira
privredne subjekte koji su ucestvovali u izradi projekata (
PGD ), obzirom da oni imaju privilegovani polozaj za
pripremu i podnosenje ponude, odnosno neophodna

Ovim putem jo$ jednom ukazujemo da je Narucilac, u cilju
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim
ponudacima ucinio dostupnom projektnu dokumentaciju
koja mu je na raspolaganju. Zbog obimnosti kompletne
dokumentacije, a imajudi u vidu Zahteve vecdeg broja
zainteresovanih ponudaca Narucilac ¢e dokumentaciju koju
je dao na uvid u poslovnim prostorijama, staviti na
raspolaganje i putem linka na Portalu javnih nabavki kao
sastavni deo tehnicke dokumentacije.

Napominjemo da se ponuda formira po sistemu ,klju¢ u
ruke” gde ponudaci ne treba da se isklju¢ivo rukovode
predmerom iz Projekta za gradevinsku dozvolu s obzirom
da je Obrazac o proizvodacima materijala i opreme
definisan nakon izrade projekta i sadrzi detaljne podatke o
Zahtevima Narucioca, a u svrhu izgradnje objekta koji ¢e
zadovoljavati propisane standarde i kvalitete za ovu vrstu
objekta.

Isticemo da je Narucilac, u skladu sa ¢lanom 86. stav 4.
Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produZio za 4 dana, te rok podnosenje ponuda
ostaje nepromenjen.

Posebno naglasavamo da kvalitet materijala u slucaju
podnosenja ponuda za projektovanje i izvodenje po sistemu
“klju€ u ruke” od najveéeg znacaja za Narucioca i definisan
je kroz Obrazac o proizvodacima materijala i opreme kao
imperativ u odnosu na Projekat za gradevinsku dozvolu
(PGD). Od ponudaca se ocekuje da sagleda Projektni
zadatak definisan tehnickim opisom, dostavljenom
grafickom dokumentacijom a najpre zahtevima Investitora
u pogledu izbora materijalizacije, da obuhvati sve potrebne
radove i sacini ponudu sa rizikom da se ugovorena cena
neée menjati usled pojave eventualnih nepredvidenih
radova, kao viskova i manjkova radova.

Narudilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o
favorizovanju bilo kog ponudaca odnosno projektanta koji
je ucestvovao u izradi PGD-a jer je sva dokumentacija
potrebna za pripremu ponude na raspolaganju svim
zainteresovanim ponudacima na isti nacin | pod jednakim
uslovima | u potpunosti osporava nameru da se bilo kom
ponudacu da bilo kakva prednost.

U skladu sa nevedenim Narucilac ¢e dopuniti konkursnu
dokumentaciju i na Portalu javnih nabavki objaviti Projekat
za gradevinsku dozvolu.
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saznanja o predmetu javne nabavke koja nisu dostupna
ostalim.

Zahtevatevamo dostupnost (PGD) i ostale, urbanisticke i
tehnic¢ke dokumentacije i uslova, u kompletnom roku za
podnosenje ponuda i produZzenje roka, tako da tece od
momenta javne dostupnosti.

Ukazujemo da je, u dokumentaciji u opisu specifikacije
predmeta navedeno, sledede:

Tehnicke karakteristike, kvalitet i opis radova dati su
OBRACCU STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE
POPUNI koje sadrzi specifikaciju radova, specifikaciju
projekata (PZI, PIO) koje je potrebno izvrsiti. Uvidom u
Obrazac strukture cena jasno se uocava da nije u
saglasnosti sa propisanim u Opisu specifikacije, jer su
navedene samo globalne pozicije po grupama radova bez
detalja tehnickih karakteristika, kvaliteta, kolicina opisa
radova i usluga kako upucuje Opis specifikacije predmeta.

Zahtevamo usaglasavanje sadrzine ovih dokumenata
primereno predmetu nabavke za svaku partiju.

Ukazujemo da se TEHNICKA DOKUMENTACIJA | PLANOVI u
ovom konkretnom postupku uskracuje privrednim
subjektima na nacin sto narucilac objavljije delove po
izboru izbegavajuci da ucini dostupnom kompletnu
raspolozivu tehnicku dokumentaciju sa kompletnim
projektom za gradevinsku dozvoli po svakoj od partija. Na
ovaj nacin nesmotreno se ogranicava konkurencija i inicira
sumnja da narucilac to ¢ini sa namerom da bi odredenog
privrednog subjekta kome pruzi vise informacija,
neopravdano doveo u povoljniji poloZaj suprotno ¢lanu 7
ZIN/2019

Sastavni deo objavljene konkursne dokumentacije nije
Projekat za gradevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog
stadiona "Dubocica" u Leskovcu, gradskog stadiona
"Kraljevica" u Zajecaru i gradskog stadiona "Lagator" u
Loznici, kako je navedeno ve¢ su izmenama ojavljeni delovi
iste, koji ne daju stvarnu sliku i elemente na osnovu kojih je
moguce podneti odgovaraju¢u ponudu po sistemu ,kljuc u
ruke”. Zahtevamo da kompletni projekti za gradevinsku
dozvolu po svakoj partiji, budu dostupni i vidljivi svo vreme
pripreme ponude.

Cinjenica, da ¢e narucioci omoguciti uvid u projektnu
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku na nacin i pod
uslovima opisanim u konkursnoj dokumentaciji, ne znaci da
ne znaci da svi privredni subjekti imaju jednak pristup i da
nije neopravdano ogranicena konkurencija.

Kako tehnicka specifikacija u ovom postupku sadrzi
specifi€nu tehni¢ku dokumentaciju, uslove, projektnu
dokumentaciju, mora biti dostupna svim privrednim
subjektima svo vreme za pripremu ponude, to zahtevamo i
ukazujemo naruciocu da ¢e omogucditi zakonit postupak
samo ako objavi kompletnu raspoloZivu dokumentaciju i
utvrdi rok za pripremu i podnosenje ponuda koji tece od

ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJASNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA

13



dana objave kompletne raspoloZive tehnicke
dokumentacije, projekata i uslova za svaku od partija.

Sama Cinjenica da narucilac ne Zeli da obezbedi javnost
projekata za gradevinsku dozvolu i druge raspolozive
dokumentacije , namece sumnju da preferira privredne
subjekte koji su uéestvovali u izradi ovih projekata ( PGD ),
obzirom da oni imaju privilegovani polozaj za pripremu i
podnosenje ponude, odnosno neophodna saznanja o
predmetu javne nabavke koja nisu dostupna ostalim.

Zahtevatevamo dostupnost (PGD) i ostale, urbanisticke i
tehni¢ke dokumentacije i uslova, u kompletnom roku za
podnosenje ponuda i produZenje roka, tako da tece od
momenta javne dostupnosti.

Ukazujemo da se TEHNICKA DOKUMENTACIJA | PLANOVI u
ovom konkretnom postupku uskracuje privrednim
subjektima na nacin sto narucilac objavljije delove po
izboru izbegavajuci da ucini dostupnom kompletnu
raspolozivu tehnicku dokumentaciju sa kompletnim
projektom za gradevinsku dozvoli po svakoj od partija. Na
ovaj nacin nesmotreno se ogranicava konkurencija i inicira
sumnja da narucilac to ¢ini sa namerom da bi odredenog
privrednog subjekta kome pruzZi vise informacija,
neopravdano doveo u povoljniji poloZaj suprotno ¢lanu 7
ZIN/2019

Sastavni deo objavljene konkursne dokumentacije nije
Projekat za gradevinsku dozvolu (PGD) za objekte gradskog
stadiona "Dubocica" u Leskovcu, gradskog stadiona
"Kraljevica" u Zajecaru i gradskog stadiona "Lagator" u
Loznici, kako je navedeno ve¢ su izmenama ojavljeni delovi
iste, koji ne daju stvarnu sliku i elemente na osnovu kojih je
moguce podneti odgovaraju¢u ponudu po sistemu ,klju¢ u
ruke”. Zahtevamo da kompletni projekti za gradevinsku
dozvolu po svakoj partiji, budu dostupni i vidljivi svo vreme
pripreme ponude.

Cinjenica, da ¢e narucioci omoguciti uvid u projektnu
dokumentaciju za predmetnu javnu nabavku na nacin i pod
uslovima opisanim u konkursnoj dokumentaciji, ne znaci da
ne znaci da svi privredni subjekti imaju jednak pristup i da
nije neopravdano ogranicena konkurencija.

Kako tehnicka specifikacija u ovom postupku sadrzi
specifi€nu tehni¢ku dokumentaciju, uslove, projektnu
dokumentaciju, mora biti dostupna svim privrednim
subjektima svo vreme za pripremu ponude, to zahtevamo i
ukazujemo naruciocu da ¢e omogucditi zakonit postupak
samo ako objavi kompletnu raspoloZivu dokumentaciju i
utvrdi rok za pripremu i podnosenje ponuda koji tece od
dana objave kompletne raspolozive tehnicke
dokumentacije, projekata i uslova za svaku od partija.

Sama Cinjenica da narucilac ne Zeli da obezbedi javnost
projekata za gradevinsku dozvolu i druge raspoloZive
dokumentacije , namece sumnju da preferira privredne
subjekte koji su ucestvovali u izradi ovih projekata ( PGD ),
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obzirom da oni imaju privilegovani poloZaj za pripremu i
podnosenje ponude, odnosno neophodna saznanja o
predmetu javne nabavke koja nisu dostupna ostalim.

Zahtevatevamo dostupnost (PGD) i ostale, urbanisticke i
tehnic¢ke dokumentacije i uslova, u kompletnom roku za
podnosenje ponuda i produZenje roka, tako da tece od
momenta javne dostupnosti.

Propisan Zahtev 4.3. Alati, pogonska ili tehni¢ka oprema
prema sledecem:

Ponudac mora da raspolaZze ( po osnovu vlasnistva, zakupa,
lizinga) opremom za izvodenje sledecih radova: zemljanih
radova, radova na otklanjanju Suta, zidarskih radova,
gradevinskozanatskih radova, instalaterskih radova i drugih
radova koji se izvode u okviru predmeta javne nabavke.

Zatim je zahtevana minimalna oprema sa odredenim
tehnickim karakteristikama po spisku.

Propisani dokazi: Popisne liste, racuni otpremnice, dokazi o
zakupu lizingu, saobracajne dozvole - ispisi iz ¢itaca, strucni
nalazi o ispitivanju, sertifikati/uverenja o etaloniranju.

IZMENOM je omoguceno da ¢lanovi grupe zajedno
ispunjavaju ovaj uslov.

Ukazujemo naruciocu da nije omogucio ponudacima
koris¢enje kapacitete drugih privrednih subjekata shodno
¢lanu 120 stav 3 ZJN/2019, zahtevamo da dozvoli
mogucnost propisanu novim zakonom.

Zahtevamo da narucilac pojasni iz kojih dokaza ¢e utvrditi
da oprema ispunjava zahtevane tehnicke karakteristike po
stavkama, jer iste nisu obavezan sadrZaj dokaza koje je
narucilac odredio.

Kako je zahteva oprema iz spiska, prekomerna, u
suprotnosti sa nacelom proporcionalnosti ¢lan 10 ZJN/2019
i nacelom obezbedenja konkurencije ¢lan 7 ZIN,
zahtevamo od narucioca izmene i postovanje navedenih
nacela tako Sto ¢e smanijiti koli¢ine i brisati stavke koje se

......

a zahtevana je na vise pozicija.

Posebno ukazujem da je neprimeren zahtev da je za
izvodenje radova po svakoj partiji potrebna gradevinska
skela od najmanje 10.000 m2.

Postovani,

Narucilac je konkursnu dokumentaciju uskladio sa ¢lanom
120. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik
RS”, broj 91/19), tako sto je ponudadima omogucio da
koriste kapacitete drugih privrednih subjekata. Narucilac je
misljenja da je trazena tehnicka oprema proporcionalna u
odnosu na kompleksnost i sloZzenost svake partije i
maksimalno vreme predvideno za izvodenje radova, $to
zahteva angazovanje potrebne opreme u trazenom obimu.
Navedeno se odnosi i za potrebnu gradevinsku skelu.

Zahtevana Tehnicka lica ili tela- izvodenje radova, propisana
u tacki 4.2 je neprimerena obimu javne nabavke i rokovima
izvodenja.

Ponudac mora da raspolaze potrebnim brojem i
kvalifikacijama izvrsilac za sve vreme izvrSenja ugovora o
javnoj nabavci i to:

Postovani,

Narucilac je misljenja da je kriterijum u pogledu tehnickih
lica sacinio proporcionalno u odnosu na kompleksnost i
sloZzenost svake partije i maksimalno vreme predvideno za
izvodenje radova Sto zahteva angaZovanje potrebnih
izvrSilaca u trazenom obimu. Takode ukupan broj od 400
izvrSilaca ukljucuje i lica sa trazenim licencama. S obzirom
na dosadasnju praksu, a imajuci u vidu razlicitost
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- najmanje 400 izvrSilaca od ¢ega najmanje 100 sa lekarskim
uverenjem za rad na visini.

Zahtev se da 36 izvrsilaca mora posedovati razne licence
overene od strane lica kome pripadaju.

Nesrazmerni su predmetu javne nabavke i propisanim
rokovima, zahtevi najmanje 400 izvrsilaca, najmanje 100 sa
lekarskim uverenjem za rad na visini i zahtev da 36
izvrSilaca mora da poseduje 20 razlicitih licencia za 10
licenci zahteva se najmanje 2 i vise izvrsilaca.

Sve navedeno je suprotno nacelu proporcionalnosti ¢lan 10
ZIN/2019 i nacelu obezbedenja konkurencije ¢lan 7 ZIN

Nejasno je da li izvrSioci sa zahtevanom licencom ulaze u
zahtevani ukupan broj od 400 izvrsilaca. Nejasno je koje
struke, zanimanja moraju biti izvrSioci, a posebno izvrsioci
za koje se dostavlja dokaz za rad na visini (kako je propisano
ako se dostavi lekarsko uverenje za rad na visini za
sekretaricu koja je tehnicke struke ili komercijalistu koji je
takode tehnicke struke) narucilac je, shodno propisanom u
konkursnoj dokumentaciji, u obavezi da prihvati te dokaze,
a Cinjenica je da poslovi koje obavljaju nisu ni u kakvoj vezi
sa radom na visini.

Ovakvi zahtevi narucioca, samo povecavaju troskove
pripreme ponude suprotno ¢lanu 114 stav 4 ZJIN/2019

Ukazujemo naruciocu i zahtevamo propisivanje
kadrovskog kapaciteta primereno predmetu i rokovima
izvodenja radova. Takode zahtevamo da je se propise da
dovoljno po svakoj licenci 1 izvrSilac kao i da je prihvatljivo
ako jedan izvrsilac ima 2 i vise licencii proveriti i uciniti
izvesnim da se neke od zahtevanih licenci dupliraju- brisati
dupliran, a ako ih je moguce zameniti sa vec zahtevanim
brisati nepotrebne.

sistematizacije radnih mesta kod ponudaca, Narucilac
smatra da je podnoSenjem navedenih dokaza jedino
moguce ispuniti zahtevani kapacitet. Za Narucioca je
prihvatljivo da jedno lice moZe biti nosilac licence za
projektovanje i izvodenje iste inZenjerske oblasti.

Dokumentacijom Zahtevani Standardi osiguranja kvaliteta,
tacka 5.1 po kojoj:

Ponudac¢ mora da poseduje sertifikate o ispunjenosti
standarda:

- SRPS I1SO 9001, sistem menadZmenta kvalitetom,

- OHSAS 18001 ili SRPS ISO 45001, bezbednost na
radu,

- I1SO 22301 - sistem menadZmenta kontinuitetom
poslovanja,

- ISO 27001 — sistem menadZmenta za upravljanje
sigurnosc¢u informacija,

- ISO 37001 — sistem menadZmenta za borbu protiv
korupcije i

- ISO 50001 sistem menadZmenta energijom ili
odgovarajuce za oblast sertifikacije koja je u logickoj vezi sa
predmetom javne nabavke odnosno da se odnosi na
izvodenje radova.

Postovani,

Narucilac je predvideo trazene standarde da bi dobio
zaokrzeni sistem gde bi ponudac kroz standard dokazao da
u radu postuje procese stalnog poboljSavanja sistema i da
posluje u skladu sa zahtevima korisnika i odgovarajucih
zakona i propisa. Narucilac je misljenja da, prilikom
definisanja postavljenih uslova odnosno standarda, nije
ogranicio konkurenciju i diskriminisao odredene ponudace.
Narucilac, takode smatra da su zahtevani standardi u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sluzbeni glasnik RS",
broj 91/19) i u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke i
srazmerni predmetu nabavke.

Implementiran sistem mendZmenta kontinuiteta poslovanja
(ISO 22301) obezbeduje pouzdanog izvoc¢aca radova.

Standard ISO 27001 je u logickoj vezi sa predmetom
nabavke imajuci u vidu da isti obezbeduje upravljanja
bezbedno$¢u informacija i sadrZi Politike i postupke koji
pomaZzu u zastiti podataka organizacije. jer sva preduzeca u
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Ukazujemo da se zahtevi da ponudac poseduje sertifikate
odnose na privrednog subjekta, koji je u prednosti je Sto je
organizovao svoje poslovanje u skladu sa standardimai
zbog toga je konkurentniji, posluje sa manjim troskovima i
moze ponuditi kvalitetnije za niZu cenu :

Zahtevani standardi :

- ISO 22301 - sistem menadZmenta kontinuitetom
poslovanja,

- ISO 27001 — sistem menadZmenta za upravljanje
sigurnoscu informacija,

- ISO 37001 — sistem menadZmenta za borbu protiv
korupcije i

- ISO 50001 sistem menadZmenta energijom ili
odgovarajuce za oblast sertifikacije koja je u logickoj vezi sa
predmetom javne nabavke odnosno da se odnosi na
izvodenje radova,

Ukazujemo da narudilac nije ucinio izvesnim da su zahtevani
standardi u skladu sa ¢lanom 126 ZJN/2019, ida se
Zahtevani standardi ISO 22301 — sistem menadZmenta
kontinuitetom poslovanja, ISO 27001 — sistem
menadZmenta za upravljanje sigurnosc¢u informacija, 1SO
37001 - sistem menadZmenta za borbu protiv korupcije i
ISO 50001 sistem menadZmenta energijom ili odgovarajuce,
a koji se odnose na poslovanje privrednog subjekta i nisu u
direktnoj vezi sa predmetom javne nabavke ne odnose se
direktno na kvalitet izvrSenja predmeta nabavke -¢lan 114
stav 4 ZJN /2019.

U logickoj je vezi i odnosi se na kvalitet izvedenih radova je
samo zahtev da:

,Ponudac mora da poseduje i sertifikat kvaliteta kod
zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema
standardu EN ISO 3834-2 za oblast sertifikacije koja je u
logickoj vezi sa predmetom javne nabavke odnosno da se
odnosi na celi¢nu konstrukciju.”

Zahtevamo od narucioca da briSe zahtevane standarde 1SO
22301 - sistem menadZmenta kontinuitetom poslovanja,
ISO 27001 — sistem menadZmenta za upravljanje sigurnoscu
informacija, 1ISO 37001 — sistem menadZmenta za borbu
protiv korupcije i ISO 50001 sistem menadzmenta
energijom ili odgovarajuce, jer zahtev ogranicava
konkurenciju, u suprotnosti je sa nacelom jednakosti,
dovodi u povoljniji poloZzaj ponudace- privredne subjekte
koji poseduju zahtevane sertifikate, a koji nisu u logickoj
vezi sa predmetom nabavke i ne obezbeduju osiguranje
kvaliteta.

svakodnevnom radu obraduju podatke, Sto svojih
zaposlenih, klijenata ili drugih zainteresovanih strana.

Standard ISO 37001 je u logickoj vezi sa predmetom javne
nabavke imajuci u vidu da isti obezbeduje kontinuirano
postovanje i odrZzavanje sistema upravljanja antikorupcijom
i nakon otvaranja ponuda.

Povodom standarda ISO 50001 — sistem upravljanja
energijom, napominjemo da isti obezbeduje uslove za
sprovodenje politike energetske efikasnosti s obzirom da se
predmetni radovi izvode u skladu sa Programom kojim je
predvideno unapredenje energetske efikasnosti objekata.

Shodno ¢lanu 97 ZJN ukazujemo na nedostatke u sadrzini
modela ugovora u ¢lanu 2, u ¢lanu 4,

U ¢lanu 2 stav 1 Modela ugovora pominje se tehnicka
specifikacija konkursne dokumentacije, a Cinjenica je da su
u Obrascu strukture cena samo grubo podeljeni radovi.

Postovani,

U ¢lanu 2. stav. 1 Modela ugovora predvidena je tehnicka
specifikacija koju €ini Obrazac o proizvida¢ima materijala i
opreme koja definise zahteve Narucioca u pogledu izbora
materijalizacije.
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Pojasnite koja se to tehnicka specifikacija dostavljena u
ponudi, a na koju se poziva u ¢lanu 2 Modela ugovora, ako
je u obrascu strukture cena data samo gruba podela
radova, za sve partije.

U ¢lanu 2 stav 3 pored ostalog kao predmet ugovora
navedeno je i ,pribavljanje neophodnih saglasnosti i
angazovanje i naknadu ovlaséenih organa i institucija u vezi
sa izvodenjem radova“-

Zahtevamo pojasnjenje na Sta se navedeni kontekst,
konkretno odnosi na koje saglasnosti i angaZzovanje i koliko
orjentaciono iznose naknade za ovlas¢ene organe i
institucije — ova saznanja su neophodna zbog formiranje
konacne cene po sistemu ,klju¢ u ruke” i valjane realizacije
ugovora.

U ¢lanu 4 Modela ugovora navedeno je ,Dokaz o
izvrSenim uslugama koje nisu konstatovane u
gradevinskom dnevniku ( kopije Zapisnika o izvrSenim
ispitivanjima, obuci, Zapisnik o kvantitativnom prijem
opreme/rezervne opreme)

Zahtevamo preciziranje na koja ispitivanja se odnosi ,,Dokaz
o izvrsenim uslugama koje nisu konstatovane u
gradevinskom dnevniku”, na koje obuke, na koju opremu i
rezervnu opremu se odnosi, kako ova odredba ne bi bila
problem u realizaciji ugovora.

U ¢lanu 4 u stavu 2 Modela ugovora propisano je ,,0snov za
pla¢anje okoncane situacije mora biti i zapisnik o
primopredaji radova sa pozitivnim misljenjem, potpisan od
strane svih ¢lanova Komisije o primopredaji.”

Ukazujemo da Konkursnom dokumentacijom, a ni
Modelom ugovora nije propisan rok za imenovanje komisije
o primopredaji kao ni slu¢ajevi u kojima ne moze da se
obezbedi prisustvo svih ¢lanova komisije, $to bi bilo na
Stetu izvrSioca, blokiralo bi naplatu izvrSene usluge ili
izvedenih radova i moglo da ugrozi dalju realizaciju ugovora
u ugovorenim rokovima. U praksi je bilo ovakvih slucajeva
koji su za posledicu imali raskid ugovora.

Zahtevamo preciziranje roka u kome ¢e narucilac 1i
narucilac 2 imenovati komisiju.

Navedeni stav 2 je u suprotnosti sa stavom 3 istog ¢lana koji
glasi:

Rok plac¢anja je odmah, a najkasnije 45 dana od dana
prijema odgovaraju¢eg dokumenta koji ispostavlja lzvodac
radova, a kojim je potvrdeno izvrSenje predmeta javne
nabavke, potpisan od strane stru¢nog nadzora.

Zahtevamo usaglasavanje dokumentacije koja se podnosi za
plaéanje.

Clanom 2. stav 3. Modela ugovora predvideno je i
pribavljanje neophodnih saglasnosti i nagazovanje i
naknada ovlaséenih organa i institucija, a koje se ukazu kao
neophodne prilikom realizacije projekta, Sto ponudac treba
u skladu sa dosadasnjim iskustvom da predvidi s obzirom da
ne postoji moguénost naknade predmetnih troskova tokom
realizacije.

Obuka, oprema i rezervna oprema predvidena Clanom 4.
stav 1. Modela ugovora odnosi se na svaku vrstu obuke
odnosno opreme koja se predaju Korisniku a predvidena je
Projektom za izvodenje.

Clanom 18. st. 3. i 4. Modela ugovora predvideno je da
Izvodac radova po zavrSetku radova obavestava Narucioce i
Strucni nadzor, a dan zavrSetka radova upisuje se u
gradevinski dnevnik. Primopredaja radova vrsi se komisijski
u roku od 15 dana od dana zavrSetka radova. Dakle, jasno je
definisano da se Komisija mora obrazovati i izvrsiti
primopredaja u roku od 15 dana od dana zavrsSetka radova
Sto se evidentira u gradevinskom dnevniku.
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Shodno ¢lanu 97 ZJN/2019 ukazujemo naruciocu na
nepravilnosti u ¢lanu 5 Modela ugovora:

Clanom 5 Modela ugovora propisani su rokovi za zavréetak
radova i to:

-Ukupan rok za izvrSenje ugovornih obaveza,
-Rok za izradu projekta za izvodenje PZI,

-Uvodenje u posao 10 dana od dana konac¢nog odobrenja
projektno-tehni¢ke dokumentacije, odnosno izdavanja
gradevinske dozvole. Ukoliko nije drugacije dogovoreno,

-Rok za izradu projekta izvedenog objekta PIO

Utvrdeni rokovi su fiksni i ne mogu se menjati bez
saglasnosti narucioca.

Ukazujemo naruciocu da za pocetak rok za izradu PZI pored
dana potpisivanja ugovora znacajan je i dan prijema
urbanisticke i geodetske dokumentacije urbanistickih i
geodetskih uslova, PGD, gradevinske dozvole, i da je
neophodno precizirati realan pocetak roka za izradu PZI.

Ako ostane kako je propisano moze se desiti da, bez obzira
Sto je potpisan ugovor, ponudac nikada ne dobije
dokumentaciju neophodnu za izradu PZI i da zbog ne
postovanja roka za predaju projekta, narucilac raskine
ugovor.

Clan 5 Modela ugovora nije usaglasen sa rokovima
navedenim u dokumentaciji, odnosno odredba modela
ugovora ne sadrzi rok za izvodenje radova (maksimalno 670
dana). Kako je propisano dokumentacijom rok izvodenja
gradevinskih radova ne moZze biti duzi od 670 kalendarskih
dana od dana uvodenja izvodaca radova u posao, odnosno
10 dana od stupanja ugovora na snagu, Sto je neizvodivo jer
uvodenju u posao izvodenja prethodi izrada projekta
izvodenja PZI, odobrenje i pribavljanje neophodnih
saglasnosti i dozvola.

Zahtevamo preciziranje roka za izvodenje radova, kao
jednog od bitnih elemenata ugovora, koji pocinje da tece
od dana uvodenja u posao, odnosno od dana konacnog
odobrenja projektno tehnicke dokumentacije PZl i izdavanja
neophodnih dozvola i saglasnosti.

Zahtevamo propisivanje rokova za narucioca za
obezbedenje stru¢nog nadzora i formiranje stru¢nog tima
za pracenje izvrSenja ugovornih obaveza i komisije za
primo- predaju pre nego Sto pocnu da teku rokovi za
izvrSenje ugovornih obaveza.

Neblagovremeno postupanje narucioca 1 ili narucioca 2,
moze da dovede do problema u realizaciji ugovora i do
raskida (dogadalo se u praksi).

Postovani,

Rok za izradu Projekata za izvodenje (PZl) je najvise 60
kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora i isti
je definisan je u delu konkursne dokumentacije — Opis i
specifikacije predmet, uslovi isporuke ili izvrSenja ili
izvodenja radova.

Rok za izvodenje gradevinskih radova koji su predmet javne
nabavke ne moze biti duzi od 670 kalendarskih dana od
dana uvodenja u posao ponudaca- izvodaca radova.
Narucilac je duZzan da Izvodaca uvede u posao u roku od 10
dana od dana konacnog odobrenja projektno-tehnicke
dokumentacije, odnosno izdavanja gradevinske dozvole,
ukoliko drugacije nije dogovoreno.

Rok za izradu projekata izvedenog objekta (PIO) je najvise
40 kalendarskih dana od dana zavrsetka radova koji je
upisan u gradevinski dnevnik.

Napominjemo da su sve potrebne podloge potrebne za
izradu Projekata za izvodenje (PZl) prethodile izradi
Projekata za gradevinsku dozvolu (PGD) koji je dostupan
potencijalnim ponudacima, te ne postoje okolnosti koje bi
uticale na odlaganje pocetka izrade PZI.

Narudilac ¢e obezbediti stru¢ni nadzor do potpisivanja
ugovora sa izvodacem radova, te nije potrebno ovim
Modelom ugovora definisati taj rok.

Narucilac je uskladio Model ugovora sa rokovima
navedenim u delu konkursne dokumentacije — Opis i
specifikacije predmet, uslovi isporuke ili izvrSenja ili
izvodenja radova, te je objavio izmenjen Model ugovora.

Shodno ¢lanu 97 ZIN/2019 ukazujemo naruciocu i trazimo
pojasnjenja za propisano:

Postovani,

Narucilac je izmenio ¢lan 9. stav 2. tacku 28. Modela
ugovora, tako da sada glasi: ,, da izradi projekte izvedenog
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Clanom 9 stav 1 tacka (4) Modela ugovora propisano je:

(4) da izradi projekte za izvodenje (PZI) u roku od

(uneti iz ponude) dana od dana potpisivanja
ugovora, u skladu sa Pravilnikom o sadrzini, nacinu i
postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata. Projekti za
izvodenje (PZl) moraju biti odobreni od strane Narucioca 1;

Ukazujmo da: Ponudac¢ ne moze pristupiti izradi PZI od dana
potpisivanja ugovora ve¢ od dana kad mu narucilac stavi na
raspolaganje urbanisticke i geodetske uslove, PGD i ostalu
tehni¢ku dokumentaciju koja je uslov za izradu PZI.
Nelogi¢no je da se rok racuna od dana potpisivanja
ugovora jer nisu ispunjeni prethodni uslovi.

Clanom 9 stav 1 tacka (28) Modela ugovora propisano je:

(28)da izradi projekte izvedenog objekta (PIO) na osnovu
odobrenih projekata za izvodenje (PZl) i izvedenog stanja, a
u skladu sa Pravilnikom o sadrZini, nacinu i postupku izrade
i nacin vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi
i nameni objekata objekata. Projekti izvedenog objekta
(P10) moraju biti odobreni od strane Narucioca 1 i treba da
imaju istu organizaciju sveska kao i PZI. Projekti izvedenog
objekta se dostavljaju za potrebe pri dobijanja Upotrebne
dozvole i za potrebe eksploatacije i odrzavanja celokupnog
postrojenja nakon pustanja u pogon;

Nejasno je za koje postrojenje se pribavlja upotrebna
dozvola za potrebe eksploatacije i odrzavanja celokupnog
postrojenja nakon pustanja u pogon, stice se utisak da je u
pitanju tehnicka greska. POJASNITE.

Clanom 9 stav 1 tacka (30) Modela ugovora propisano je:
(30)da obezbedi obuku pogonskog osoblja;

Pojasnite o kom osoblju se radi, koja vrsta i koji nivo i obim
obuke podrazumeva ovaj kontekst.

Clanom 10 Modela ugovora propisano je:

Narucilac 1 ¢e obezbediti vrSenje stru¢nog nadzora nad
izvrSenjem ugovornih obaveza lzvodaca radova.

Narucilac 2 ¢e formirati strucni tim koji ¢e, izmedu ostalog,
biti odgovoran za pracenje izvrSenja ugovornih obaveza i
koordinaciju izmedu Narucilaca i Izvodaca radova. Narucilac
1 ¢e imenovati stru¢ni nadzor za gradevinske, masinske i
elektro radove koji ¢e u skladu sa Zakonom vrsiti nadzor
nad izvodenjem radova, overu gradevinskog dnevnika i
zapisnika o izvrSenim radovima.

Narucilac 2 se obavezuje da uvede Izvodaca radova u
posao, nakon pregleda i odobrenja tehnicke
dokumentacije, da obezbedi Izvodacu radova nesmetan
prilaz mestu realizacije predmeta javne nabavke.

Narucilac 1 i Narucilac 2 se obavezuju da ucestvuje u radu
komisije za primopredaju sa stru¢nim nadzorom i
Izvodacem radova.

Narucilac 2 radova se obavezuje da pre pocetka rada na
gradilistu pismenim aktom odredi koordinatora za

objekta (PIO) na osnovu odobrenih projekata za izvodenje
(PZl) i izvedenog stanja, a u skladu sa Pravilnikom o sadrzini,
nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata objekata.
Projekti izvedenog objekta (PIO) moraju biti odobreni od
strane Narucioca i treba da imaju istu organizaciju svesaka
kao i PZI. Projekti izvedenog objekta se dostavljaju za
potrebe dobijanja Upotrebne dozvole i za potrebe
eksploatacije i odrzavanja celokupnog objekta nakon
primopredaje.”

Tacka 30. istog ¢lana je tehnicka greska, te se brise.

Narucilac je objavio izmenjen Model ugovora.
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bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvodenja radova, a u
skladu sa zakonom koji reguliSe ovu oblast.

Zahtevamo propisivanje rokova za obezbedenje stru¢nog
nadzora i formiranje stru¢nog tima za praéenje izvrSenja
ugovornih obaveza i komisije za primo-predaju pre nego
$to poc¢nu da teku rokovi za izvrSenje ugovornih obaveza.
Neblagovremeno postupanje narucioca 1 ili narucioca 2,
moze da dovede do problema u realizaciji ugovora i do
raskida (dogadalo se u praksi).

Shodno ¢lanu 97 ZIN ukazujemo da su Clanom 20 Modela
ugovora propisana samo prava narucioca na jednostrani
raskid ugovora, dok je ponudacu / izvodacu radova ovo
pravo uskraceno cak i u sluc¢aju da narucilac ne ispuni ni
jednu svoju ugovornu obavezu i ne uvede ga u posao...

Zahtevamo srazmerna prava i za drugu ugovornu stranu,
posebno ako se ima u vidu obim i znacaj posla, dostavljanje
sredstava obezbedenja za dobro izvrsenje posla i
zahtevanih osiguranja samo od strane privrednog subjekta i
iznos blokiranih sredstava kod poslovne banke po osnovu
bankarskih garancija. Druga ugovorna strana nema pravo
na raskid ugovora ni u slu¢aju da ne bude uvedena u posao
ili blokirana drugim ¢injenjem ili ne ¢injenjem narucioca
suprotno ugovoru.

Postovani,

Clanom 23. Modela ugovora predvideno je da se na pitanja
koja ovim ugovorom nisu posebno utvrdena, primenjuju
odgovarajuce odredbe zakona kojim se ureduje planiranje i
izgradnja i zakona kojim se ureduju obligacioni odnosi.

Dakle, na sve $to nije posebno regulisano ugovorom
primenjivace se odgovarajuce odredbe zakona kojim se
ureduju obligacioni odnosi, $to se odnosi i na raskid
ugovora.

Pitanja se odnose na sve tri partije.

U nastavku zahtevamo od narucioca dodatne informacije ili
pojasnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta
za izvodenje radova, izvodenje radova i usluga izrade
projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona
,Dubocica” u Leskovcu, gradskog stadiona , Kraljevica“ u
Zajecaru i gradkog stadiona ,Lagator” u Loznici, pri ¢emu
ukazujemo na nezakonita postupanja Narucioca, kojima krsi
sva nacela javnih nabavki i ¢ini nemogucim pripremu
ponuda:

Na sva nasa i ukazivanja drugih privrednih subjekata, kojima
se zahteva kao neophodnost da se objavi kompletna
projektna dokumentacija na Portalu javnih nabavki, kako bi
se mogla pripremiti ponuda u postupku javne nabavke,
Narucilac je tek 10. novembra odgovorio (javni poziv je
objavljen dana 28. oktobra), i to negativno, odnosno da ¢e
narucilac svim zainteresovanim ponudacima uciniti
dostupnom projektnu dokumentaciju koja mu je na
raspolaganju — da ¢e graficku dokumentaciju dati na uvid
svim zainteresovanim ponudacima, dok ¢e objaviti graficki
prilog koji ¢e ukljucti sva tri objekta stadiona. Narucilac je
napomenuo da ¢e, bez obzira na obimnost dokumentacije,

Postovani,

Ovim putem jo$ jednom ukazujemo da je Narucilac, u cilju
dobijanja prihvatljivih ponuda, svim zainteresovanim
ponudacima ucinio dostupnom projektnu dokumentaciju
koja mu je na raspolaganju. Zbog obimnosti kompletne
dokumentacije, a imajuci u vidu Zahteve veceg broja
zainteresovanih ponudaca Narucilac ¢e dokumentaciju koju
je dao na uvid u poslovnim prostorijama, staviti na
raspolaganje i putem linka na Portalu javnih nabavki kao
sastavni deo tehnicke dokumentacije.

Napominjemo da se ponuda formira po sistemu ,klju¢ u
ruke” gde ponudaci ne treba da se iskljuc¢ivorukovode
predmerom iz Projekta za gradevinsku dozvolu s obzirom
da je Obrazac o proizvodacima materijala i opreme
definisan nakon izrade projekta i sadrzi detaljne podatke o
Zahtevima Narucioca, a u svrhu izgradnje objekta koji ¢e
zadovoljavati propisane standarde i kvalitete za ovu vrstu
objekta.

Isticemo da je Narucilac, u skladu sa ¢lanom 86. stav 4.
Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj
91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
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svi zainteresovani ponudaci imati na raspolaganju dovoljno
vremena za uvid u projektnu dokumentacjiju, a kako bi
dobili sve potrebne i neophodne podatke za pripremu
ponude.

Narucilac je 12. novembra objavio Nultu Glavnu svesku
izradenog Projekta i samo odredene crtezZe iz dela Projekta
»Arhitektura®.

Ovakav odgovor i dopuna konkursne dokumentacije
Narucioca su nezakoniti i dalje ograni¢avaju prava
privrednih subjekata u ovom postupku javne nabavke.

Neprihvatljivo je objavljivanje samo ovih segmenata
Projekta koji je u celosti na raspolaganju Naruciocu, jer je
privrednim subjektima potrebna u elektronskoj (obradivoj)
formi kompletna projektna dokumentacija (koja Naruciocu
jeste na raspolaganju).

Objavljivanje Nulte Glavne sveske i odredenih crteza
arhitekture je samo mali deo onoga Sto je potrebno za
pripremu ponude, i to opsti deo iz kojeg je nemoguce
utvrditi materijale i koli¢ine koje su utvrdene u Projektu koji
Narucilac poseduje, a skriva od privrednih subjekata
favorizujuci samo (pred)odredene privredne subjekte.

Narucilac je kao sastavni deo konkursne dokumentacije
objavio detaljnu vendor listu na koju privredni subjekti
trebaju da odgovore, a koja je izvesno sacinjena u skladu sa
Predmerom radova iz Projekta. Dakle, ova javna nabavka
nije nabavka po sistemu kljuc u ruke u kojoj privredni
subjekti imaju slobodu u projektovanju, ve¢ je uslovljena
zahtevima vendor liste koja je u skladu sa projektnom
dokumentacijom koja se skriva od privrednih subjekata
(osim onih favorizovanih), kao sto je uslovljena i izradenom
projektom dokumentacijom koja nije objavljena na Portalu
javnih nabavki, a pre svega Predmerom radova koji je
sastavni deo Projekta.

Neprihvatljiv je stav Narucioca da se radi o nabavci klju¢ u
ruke, kada se zahteva detaljna vendor lista i kada postoji
izradena projektna dokumentacija. Ona mora biti javno
dostupna privrednim subjektima, jer se u suprotnom vrsi
favorizovanje odredenih privrednih subjekata, koji imaju
saznanje o detaljima projekta. Naime, ¢lanom 90. Zakona je
propisano da ako je ponudac, kandidat ili sa njim povezano
lice u smislu zakona kojim se ureduje poloZaj privrednih
subjekata i zakona kojim se ureduje porez na dobit pravnih
lica na bilo koji nacin bio uklju¢en u pripremu postupka
nabavke, narucilac preduzima odgovarajuce mere da bi
obezbedio da ucesce tog ponudaca ili kandidata ne
narusava konkurenciju. Te mere obuhvataju dostavljanje
drugim privrednim subjektima relevantnih informacija koje
su razmenjene ili nastale u okviru uc¢eséa ponudacaili
kandidata u pripremi postupka nabavke i utvrdivanje
primerenih rokova za podnosenje ponuda.

Dakle, Narucilac i odredeni provredni subjekti (koji su
nakon postupka nabavke izradili projektnu dokumentaciju
za potrebe Narucioca), poseduju dokumentaciju koja je
sastavni deo dokumentacije o nabavci u ovom postupku
javne nabavke i ona, u skladu sa prethodno navedenim
odredbama Zakona, mora biti dostupna svim privrednim

postupka produZio za 4 dana, te rok podnosenje ponuda
ostaje nepromenjen.

Posebno naglasavamo da kvalitet materijala u slucaju
podnosenja ponuda za projektovanje i izvodenje po sistemu
“kljuc u ruke” od najveceg znacaja za Narucioca i definisan
je kroz Obrazac o proizvodacima materijala i opreme kao
imperativ u odnosu na Projekat za gradevinsku dozvolu
(PGD). Od ponudaca se ocekuje da sagleda Projektni
zadatak definisan tehnickim opisom, dostavljenom
grafickom dokumentacijom a najpre zahtevima Investitora
u pogledu izbora materijalizacije, da obuhvati sve potrebne
radove i sacini ponudu sa rizikom da se ugovorena cena
neée menjati usled pojave eventualnih nepredvidenih
radova, kao viskova i manjkova radova.

Narucilac ne vidi razlog za neosnovane tvrdnje o
favorizovanju bilo kog ponudaca odnosno projektanta koji
je ucestvovao u izradi PGD-a jer je sva dokumentacija
potrebna za pripremu ponude na raspolaganju svim
zainteresovanim ponudacima na isti nacin | pod jednakim
uslovima | u potpunosti osporava nameru da se bilo kom
ponudacu da bilo kakva prednost.

U skladu sa nevedenim Narucilac je dopunio konkursnu
dokumentaciju i na Portalu javnih nabavki objavio link na
kome je dostupan Projekat za gradevinsku dozvolu, u delu
konkursne dokumentacije - Tehnicka dokumentacija i
planovi .
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subjektima, jer se u suprotnom favorizuju odredeni
privredni subjekti.

Na navedeni nacin je potpuno onemoguceno pripremanje
ponude za sve one koji nisu favorizovani postupanjem
Narucioca.

Ukazali smo da nismo saglasni da je sastavni deo konkursne
dokumentacije bilo $ta Sto nije dostupno ponudacima na
Portalu. Nismo saglasni i ne prihvatamo da nam se omogucdi
samo uvid u dokumentaciju, jer svaki ponudac, da bi mogao
da pripremi kompletnu i kvalitetnu ponudu, da bi mogao da
da ponudu za izradu projekta za izvodenje, kao i ponudu za
izvodenje radova, mora imati kompletnu projektnu
dokumentaciju, dakle kompletan projekat za gradevinsku
dozvolu — ne na uvid, nego tokom celog pripremanja
ponude, od prvog dana.

Dana 13. novembra smo pokusali da izvr§imo uvid u
projektnu dokumentaciju u prostorijama Narucioca. Tom
prilikom smo se uverili da Narucilac poseduje Projekat u
celosti sa Predmerima radova, koji skriva od privrednih
subjekata. Ipak, uvid nam je onemoguéen. Naime,
prethodno smo ukazivali postavljenim pitanjima da bi uvid
morao da se vrsi od najmanje pet inZenjera razli¢itih struka
(sam Narudilac je u delu kriterijuma za izbor zahtevao 18
inZenjera sa razli¢itim licencama koje su neophodne za
realizaciju ugovora o javnoj nabavci), pa nacin na koji
Narucilac postupa ugrozava javno zdravlje i zdravlje ljudi,
krseci mere zastite od virusa Covid 19. Kako je Narucilac
kao jedinu mogucnost ipak ostavio moguénost uvida,
inZenjeri i pravnik iz naseg privrednog subjekta su poku3ali
da izvrse uvid 13. novembra, ali je Narucilac tada shvatio da
to ne moze da dozvoli usled mera na koje smo ukazivali.
Shodno tome, predstavnici Narucioca su izdvojili deo
dokumentacije i nase predstavnike, izdvajajudi ih u hol
Narucioca, gde je projektna dokumentacija stavljena na
pod. Narucilac nije obezbedio ni najmanje mere zastite od
virusa, nije vrsio dezinfekciju, nasi predstavnici su bili
primorani da dodiruju dokumentaciju nakon svih izvrSenih
uvida od strane drugih privrednih subjekata.

Narucilac je pri ukazivanju nasih predstavnika o
nepravilnom postupanju i nemogucénosti da se ¢ak i uvid
izvrsSi u skladu sa propisima, neprofesionalnim postupanjem
insistirao da nasi predstavnici napuste prostorije i
onemogucio je i najmanju transparentnost postupka javne
nabavke, ugrozavajudi zdravlje i pravilnost postupka javne
nabavke, koji je doveo do apsurda.

Drzava Srbija je Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima
poverila realizaciju jednog od najvaznijih i najvrednijih
projekata, a ona je kao Narucilac i njena Komisija za javnu
nabavku je nabavku ucinila nezakonitom i nemoguéom za
sve privredne subjekte osim onih favorizovanih koji
poseduju celokupnu projektnu dokumentaciju.

Prilikom vrsenja uvida, predstavnici Narucioca su pravdali
neobjavljivanje projektne dokumentacije zastitom
autorskih prava, a da pri tome za takvo postupanje nema
nikakvog osnova. Naime, kako je navedeno, projektna
dokumentacija je izradena i dostavljena Naruciocu, koji je
na osnovu njega krenuo u postupak javne nabavke i sainio
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detaljnu vendor listu. Ako bi u nekom delu i bilo osnova da
se dokumentacija zastiti, onda je to u delu ,arhitektura“
koji je delimi¢no stavljen na raspolaganje privrednim
subjektima objavom na Portalu javnih nabavki. Dalje,
Narucilac mora biti svestan Cinjenice da se autorska prava
projektanta Stite na nacin da niko ne moze menjati i/ili
dopunjavati njegovo delo, a ne da niko ne moZe imati uvid
u njega, kako bi dalje pripremio ponudu i izradio projektnu
dokumentaciju koja je i zahtevana konkursnom
dokumentacijom u realizaciji ugovora.

Shodno tome, jedini nacin da se omogudi priprema ponude
jeste da se celokupna projektna dokumentacija dostavi i
favorizovani u ovom postupku javne nabavke, a sto
Narucilac upravo izbegava da ucini krseéi osnovna nacela i
konkretne odredbe Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekti na osnovu objavljene dokumentacije ne
mogu ¢ak ni da sagledaju gabarite objekata, a narocito ne
mogu bez objavljivanja celokupne projektne dokumentacije
sagledati potrebne vrste i koli¢ine radova i materijala.

Predstavnici Narucioca su ¢ak prilikom vrSenja uvida naveli
da gradevinska dozvola nije izdata, pa je nejasno kako se
postupak javne nabavke i sprovodi, kada nadlezZni organ za
izdavanje gradevinske dozvole moZe zahtevati ispravke i
izmene projektne dokumentacije koja je izradena, a
naroCito moze menjati gabarite, koli¢ine i dr.

Postupanjem na nacin da se projektna dokumentacija ne
¢ini dostupnom od dana objavljivanja konkursne
dokumentacije (29.10.), Narudilac je skratio rok za pripremu
ponude i time postupio nezakonito, odnosno protivno ¢lanu
52. Zakona, kojim su propisani minimalni rokovi u postupku
javne nabavke.

Dakle, postupanjem na opisani nacin Narucilac je postupio
protivno:

- Nacelu jednakosti ponudaca, jer omogucava da
samo favorizovani privredni subjekti imaju na raspolaganju
u toku pripreme ponuda celokupnu projektnu
dokumentaciju sa Predmerom radova;

- Nacelu transparentnosti, jer ne objavljuje projektnu
dokumentaciju koja je sastavni deo dokumentacije o
nabavci, u skladu sa odredbama Zakona o javnim
nabavkama;

- ¢lanu 2. stav 1. tacka 10) Zakona o javnim
nabavkama, kojim je propisano da je dokumentacija o
nabavci svaki dokument u kome se opisuju ili utvrduju
elementi nabavke ili postupka;

- Clanu 2. stav 1. tacka 11) Zakona, kojim je propisano
da je konkursna dokumentacija ona dokumentacija koja
sadrzi tehnicke specifikacije, uslove ugovora, obrasce
dokumenata koje podnose privredni subjekti, informacije o
propisanim obavezama i drugu dokumentaciju i podatke od
znacaja za pripremu i podnosenje prijava i ponuda;

- Clanu 7. stav 2. Zakona, kojim je propisano da
narucilac ne moZe da ogranici konkurenciju sa namerom da

ODGOVORI NA ZAHTEVE ZA POJASNJENJENJIMA ILI DODATNIM INFORMACIJAMA

24



odredene privredne subjekte neopravdano dovede u
povoljniji ili nepovoljniji polozaj;

- Clanu 45. stav 2. tacka 2) Zakona, kojim je propisano
da se elektronskom komunikacijom smatra i elektronska
dostupnost opisne i konkursne dokumentacije i izmena i
dopuna te dokumentacije;

- ¢lanu 52. Zakona, jer neopravdano skracuje
minimalne rokove u postupku javne nabavke,
neobjavljivanjem konkursne dokumentacije;

- ¢lanu 90. Zakona, kako je prethodno opisano u ovom
ukazivanju na nepravilnosti u postupku javne nabavke;

- ¢lanu 93. stav 1. Zakona, kojim je propisano da
konkursna dokumentacija mora da bude sacinjena na nacin
da omogudi pripremu i podnosenje ponude, odnosno
prijave;

- ¢lanu 95. Zakona, kojim je propisano da ¢e slucaju da
konkursna dokumentacija ne moze da se objavi putem
elektronskih sredstava na Portalu javnih nabavki, iz razloga
navedenih u ¢lanu 45. stav 3. ovog zakona, narucioci duzni
da navedu da ¢e konkursna dokumentacija biti poslata
sredstvima koja nisu elektronska ($to ovde nije slucaj);

- ¢lanu 98. stav 1. Zakona, kojim je propisano da se
tehnickim specifikacijama, koje se navode u konkursnoj
dokumentaciji, utvrduju trazene karakteristike radova,
dobara ili usluga koje se nabavljaju i sve druge okolnosti
koje su od znacaja za izvrSenje ugovora, a time i za
pripremu ponude i stavu 2. ovog ¢lana, kojim je propisano
Sta Cini sadrzinu tehnicke specifikacije kod javne nabavke
radova.

Imajudi u vidu sve napred navedeno, pozivamo jos jednom
Narucioca, a pre podnosenja zahteva za zastitu prava, da
HITNO postupi po sledec¢em:

1) Da kompletnu projektnu dokumentaciju, sa Predmerom
radova, objavi na Portalu javnih nabavki;

2) Da rok za podnosSenje ponuda produZi za onoliko dana
koliko je proslo od objavljivanja postupka, do objavljivanja
kompletne projektne dokumentacije.

Postovani, ljubazno Vas molimo da nam razjasnite deo
Uslova iz Tehnickog i stru¢nog kapaciteta Kriterijuma za
kvalitativan izbor privrednog subjekta.

Dokumentacijom se trazi: “Da je ponudac u prethodne tri
godine od dana isteka roka za podnosenje ponuda, a u
zavisnosti od datuma osnivanja privrednog subjekta,
odnosno pocetka obavljanja delatnosti, realizovao ugovore
koji se odnose na izradu projektno-tehnicke dokumentacije
na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji
objekata visokogradnje (stadion), od cega se minimum
jedan odnosi na bruto gradevinsku povrsinu (BRGP) vecu od
8.000 m2 i kapacitet minimum 8.000 gledalaca.”

Postovani,

Potencijalni izvodac radova je u obavezi da izradi projekte
za izvodenje (PZI) sto nije samo i iskljucivo razrada
projekata za gradevinsku dozvolu (PGD) ve¢ se olekuje
kvalitetna izrada kompleksne projektne dokumentacije,
koja ¢e biti pregledana u svim segmentima od strane
Narucdioca i koja mora biti odobrena od strane Narucioca, a
u skladu sa kojom ¢e izvodac izvoditi radove.

Narucilac opravdano zahteva iskustvo na izradi projektno-
tehnicke dokumentacije na rekonstrukciji, adaptaciji,
sanaciji, izgradnji i dogradnji objekata visokogradnje
(stadion), od ¢ega se minimum jedan odnosi na bruto
gradevinsku povrsinu (BRGP) vec¢u od 8.000 m2 i kapacitet
minimum 8.000 gledalaca, imajuci u vidu predmet javne
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Predmetna javna nabavka se odnosi na Izvodenje projekta
za izvodenje radova, izvodenje radova i izrada projekta
izvedenog objekta za objekte gradskih stadiona u Leskovcu,
Zajecaru i Loznici.

Narucilac je dostavio deo Projekta za gradevinsku dozvolu
potencijalnim ponudacima, a celina je stavljena na
raspolaganje svim prijavljenim ponudacima da izvrse uvid.

Gradevinska dozvola je, kako ste naveli u odgovorima, u
procesu izdavanja.

Dakle, bududi izvodac ¢e imati za obavezu da razradi
postojedi projekat za gradevinsku dozvolu, koji se ranije
nazivao Glavni projekat. U toj razradi, nema mogucénost da
menja nisSta od onoga Sto je vec definisano projektom za
gradevinsku dozvolu koji je prosao tehnicku kontrolu i kao
takav bio osnova za izdavanje gradevinske dozvole.

Na osnovu navedenog, ne vidimo razlog zbog cega je
narucilac kao neophodan uslov za tehnicki i struc¢an
kapacitet uopste traZio izradu projektno tehnicke
dokumentacije na objektu stadiona, kada ¢e projektant koji
bude radio projekat za izvodenje radova samo razradivati
vec postojeci projekat, dakle i¢i ve¢ postoje¢im stopama
projekta za gradevinsku dozvolu.

Osim toga, u Republici Srbiji je poslednji godina bilo
mnostvo nabavki koje su se takode zasnivale na postojeéem
projektu za gradevinsku dozvolu i gde je uvek bila obaveza
izvodaca da uradi projekat za izvodenje radova i nikada
zavrSen projekat za slican objekat nije bio trazen kao
referenca.

Jedino se trazi da ponudac dokaze da ima angazovane
projektante, interno ili eksterno, koji ée raditi taj projekat
za izvodenje radova.

Na sve to, zahtevate da je taj trazeni referentni projekat
zavrSen u roku od poslednje 3 godine.

Ceo ovaj zahtev je krajnje upitan sa stanovista
konkurentnosti, s obzirom da izgradnja stadiona nije
preterano zastupljena u nasoj gradevini, pogotovnu
poslednjih decenija.

nabavke, a kako bi potencijalni izvodaci i projektanti
dokazali svoje iskustvo. Naime, za narucioca je bitno da
ponudaci dokazu da imaju iskustvo na realizaciji projekata
koji se odnose na stadione, Ciji je projektni zadatak u
pogledu inZenjerskog izazova zahtevniji u odnosu na druge
objekte.

Napominjemo da je predmetni uslov proistekao iz analize
predmeta javne nabavke koji se odnosi i na projektovanje i
na izvodenje radova na objektu stadiona, sto je jako slozen i
kompleksan process, kako inZenjerski, tako i tehnoloski i
metodoloski.

Imajuci u vidu napred izneto, Narucilac ostaje pri uslovu
definisanom u konkursnoj dokumentaciji.

Postovani,

U skladu sa konkursnom dokumentacijom poslali smo
zahtev za uvid u projektnu dokumentaciju dana 02.11.2020.
i 05.11.2020.

Postovani,

Narucilac ukazuje da je, u cilju dobijanja prihvatljivih
ponuda, svim potencijalnim ponudacima ucinio dostupnom
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Odgovor smo dobili 6.11.2020. i termin za uvid 16.11.2020.

Dana 16.11.2020. obavili smo uvid u projekat za
gradevinsku dozvolu u prostorijama Investitora.

Smatramo da se samo na osnovu uvida u dokumentaciju ne
moze pripremiti ponuda za predmetnu Javnu nabavku.

Neophodno je da Investitor kompletnu projektnu
dokmentaciju objavi na Portalu javnih nabavki.

Samo tako ¢e ponudaci modi da pripreme ponude u skladu
sa pravilima struke a Investitor moci da ispravno

kvalifikuje ,uporedi prispele ponude i ugovor zakljuci sa
ponudacem koji je dao tehnicki ispravnu ponudu po
najnizoj ceni.

Obracamo se i sa zahtevom za produZenje roka za
podnosenje ponude.Kao novi rok predlazemo 25.12.2020.

celokupnu projektnu dokumentaciju koja mu je na
raspolaganju, tako sto je sve neophodno od dokumentacije
za pripremu ponude kao i informacije o samom objektu,
gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji navedeno u
konkursnoj dokumentaciji dok je graficka dokumentacija
data na uvid svim zainteresovanim ponudacima.

Takode, narucilac je, kao sastavni deo konkursne
dokumentacije, objavio na Portalu javnih nabavki i u¢inio
dostupnim svim ponudacima graficki prilog za sva tri
objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne
nabavke.

Zbog obimnosti kompletne dokumentacije, a imajuci u vidu
zahteve veceg broja zainteresovanih ponudaca, Narucilac je
kompletnu projektnu dokumentaciju (PGD) koju je dao na
uvid u poslovnim prostorijama, stavio na raspolaganje i
putem linka, koji je naveden u delu konkursne
dokumentacije- Tehnicka dokumentacija i planovi i
objavljen na Portalu javnih nabavki.

Takode, ukazujemo da je Narucilac, u skladu sa ¢lanom 86.
stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”,
broj 91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produZio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Napominjemo da je misljenje Narucioca da, bez obzira na
obimnost dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imaju
na raspolaganju dovoljno vremena kao | sve potrebne
podatke | informacije za pripremu ponude.

Imajuci u vidu napred navedeno, Narucilac smatra da nije
potrebno produZiti rok za podnosenje ponuda, te rok za
podnosenje ponuda ostaje nepromenjen.

Shodno ¢lanu 97 ZJN ukazujemo naruciou da kriterijum za
dodelu ugovora i rezervni kriterijumi u obljavljenom
dokumentu nijsu opisani, nejasno je koja cena se vrednuje
u kom delu ponude mora da bude iskazana, rezervni
kriterijumi nisu opisani nisu odredeni minimalni rokovi koji
su prihvatljivi koji ne ugrozavaju kvalitet izvrSenja, vec su
odredeni samo maksialni rokovi.

Molimo da kriterijume opiSete shodno ¢lanu 133 ZJN.

Postovani,

U delu konkursne dokumentacije — Kriterijumi za dodelu
ugovora i ostali zahtevi nabavke precizno su navedeni
rezervni kriterijumi za svaku partiju, u svemu u skladu sa
¢lanom 133. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik
RS”, broj 91/19).

Shodno ¢lanu 144. stav 6. Zakona o javnim nabavkama
(,,Sluzbeni glasnik RS“, broj 91/19), ako i nakon primene
rezervnih kriterijuma postoje dve ili viSe ponuda koje su
jednako rangirane, narucilac ¢e dodeliti ugovor ponudacu
koji bude izvucen putem Zreba.

U nastavku zahtevamo od narucioca dodatne informacije ili
pojasnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta
za izvodenje radova, izvodenje radova i usluga izrade

Postovani,

1.
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projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona
,Dubocica” u Leskovcu, gradskog stadiona , Kraljevica“ u
Zajecaru i gradkog stadiona ,Lagator” u Loznici, pri cemu
ukazujemo na nezakonita postupanja Narucioca, kojima krsi
sva nacela javnih nabavki i ¢&ini nemogucim pripremu
ponuda:

Dana 17. novembra objavili ste odgovor na pitanje koje se
odnosi na nepravilnosti na koje smo prethodno viSe puta
ukazivali u vezi sa neobjavljivanjem kompletne projektne
dokumentacije, u kojem ste naveli ,U skladu sa navedenim
Narucilac ¢e dopuniti konkursnu dokumentaciju i na Portalu
javnih nabavki objaviti Projekat za gradevinsku dozvolu®.

1. Kako ste ranije dali pojasnjenje da gradevinska dozvola
nije jos uvek izdata, pa je nejasno kako se postupak javne
nabavke i sprovodi, kada nadleZni organ za izdavanje
gradevinske dozvole moze zahtevati ispravke i izmene
projektne dokumentacije koja je izradena, a narocito moze
menjati gabarite, koli¢ine i dr, pozivamo narucioca da
obavesti ko Ce snositi rizik i troSkove eventualnih izmena u
projektnoj dokumentaciji na osnovu naloga nadleznih
organa u postupku izdavanja gradevinske dozvole. Naime,
ne mogu ponudaci snositi troSkove u postupanju narucioca,
a da pri tome trebaju da formiraju svoje cene na osnovu
projekta za koji nije izdata gradevinska dozvola.

2. Uvidom u Portal javnih nabavki, utvrdili smo da jos uvek
nije objavljen Projekat za gradevinsku dozvolu, pa
insistiramo da bez odlaganja objavite svu projektnu
dokumentaciju.

Pozivamo narucioca da nam odgovori da garantuje da je
objavljen na Portalu javnih nabavki celokupan Projekat za
gradevinsku dozvolu, odnosno sva projektna dokumentacija
koja je na raspolaganju prilikom vrSenja uvida u
dokumentaciju.

3. Kako smo ve¢ vise puta ukazivali, narucilac je svojim
postupanjem koje nije u skladu sa propisima, odnosno na
nacin da se projektna dokumentacija ne ¢ini dostupnom od
dana objavljivanja konkursne dokumentacije (29.10.),
skratio rok za pripremu ponude i time postupio nezakonito,
odnosno protivno ¢lanu 52. Zakona, kojim su propisani
minimalni rokovi u postupku javne nabavke.

S tim u vezi, ponovo insistiramo da narucilac, nakon
objavljivanja celokupne projektne dokumentacije, produzi
rok za podnosenje ponuda za onoliko dana koliko je proslo
od objavljivanja postupka, do objavljivanja kompletne
projektne dokumentacije.

Kao sto je vec re¢eno, Gradevinske dozvole su u postupku
ishovodovanja | o¢ekuje se da budu izdate najkasnije do
potpisivanja ugovora sa izvodacem radova.

Projektant | vrsioci tehnicke kontrole garantuju da je
projekat za gradevinsku dozvolu izraden u skladu sa
Lokacijskim uslovima. Troskove svih eventualnih izmena
Gradevinske dozvole, ukoliko nadlezni organ smatra da su
potrebne, snosi¢e Narucilac.

2.3.

Narucilac ukazuje da je, u cilju dobijanja prihvatljivih
ponuda, svim potencijalnim ponudacima ucinio dostupnom
celokupnu projektnu dokumentaciju koja mu je na
raspolaganju, tako $to je sve neophodno od dokumentacije
za pripremu ponude kao i informacije o samom objektu,
gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji navedeno u
konkursnoj dokumentaciji dok je graficka dokumentacija
data na uvid svim zainteresovanim ponudacima.

Takode, narudilac je, kao sastavni deo konkursne
dokumentacije, objavio na Portalu javnih nabavki i u¢inio
dostupnim svim ponudacima graficki prilog za sva tri
objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne
nabavke.

Zbog obimnosti kompletne dokumentacije, a imajuci u vidu
zahteve veceg broja zainteresovanih ponudaca, Narucilac je
kompletnu projektnu dokumentaciju (PGD) koju je dao na
uvid u poslovnim prostorijama, stavio na raspolaganje i
putem linka, koji je naveden u delu konkursne
dokumentacije- Tehni¢ka dokumentacija i planovi i
objavljen na Portalu javnih nabavki.

Takode, ukazujemo da je Narucilac, u skladu sa ¢lanom 86.
stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”,
broj 91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produzio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Napominjemo da je misljenje Narucioca da, bez obzira na
obimnost dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imaju
na raspolaganju dovoljno vremena kao | sve potrebne
podatke | informacije za pripremu ponude.

Imajuci u vidu napred navedeno, Narucilac smatra da nije
potrebno produZiti rok za podnosenje ponuda, te rok za
podnosenje ponuda ostaje nepromenjen.

Postovani,

upucujemo vam zahtev za pomeranje roka za predaju
ponude u okviru Javne nabavke Gradski stadioni,za 15
dana.

Postovani,

Narucilac ukazuje da je, u cilju dobijanja prihvatljivih
ponuda, svim potencijalnim ponudacima ucinio dostupnom
celokupnu projektnu dokumentaciju koja mu je na
raspolaganju, tako sto je sve neophodno od dokumentacije
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za pripremu ponude kao i informacije o samom objektu,
gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji navedeno u
konkursnoj dokumentaciji dok je graficka dokumentacija
data na uvid svim zainteresovanim ponudacima.

Takode, narucilac je, kao sastavni deo konkursne
dokumentacije, objavio na Portalu javnih nabavki i u¢inio
dostupnim svim ponudacima graficki prilog za sva tri
objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne
nabavke.

Zbog obimnosti kompletne dokumentacije, a imajuci u vidu
zahteve veceg broja zainteresovanih ponudaca, Narudilac je
kompletnu projektnu dokumentaciju (PGD) koju je dao na
uvid u poslovnim prostorijama, stavio na raspolaganje i
putem linka, koji je naveden u delu konkursne
dokumentacije- Tehni¢ka dokumentacija i planovi i
objavljen na Portalu javnih nabavki.

Takode, ukazujemo da je Narucilac, u skladu sa ¢lanom 86.
stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”,
broj 91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produzio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Napominjemo da je misljenje Narucioca da, bez obzira na
obimnost dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imaju
na raspolaganju dovoljno vremena kao | sve potrebne
podatke | informacije za pripremu ponude.

Imajuci u vidu napred navedeno, Narucilac smatra da nije
potrebno produZiti rok za podnosenje ponuda, te rok za
podnosenje ponuda ostaje nepromenjen.

1. Prilikom uvida u dokumentaciju izvrSenog dana
16.11.2020 u prostorijama Narucioca sveska 4 — Projekat
elektroenergetskih instalacija je sadrzala i graficku
dokumentaciju.

U zvani¢no objavljenoj tenderskoj dokumentaciji na Portalu
javnih nabavki koja je dostupna Ponudacima od
19.11.2020, graficka dokumentacija sveske 4 — Projekat
elektroenergetskih instalacija nedostaje — molimo dopunite
projekat potrebnom grafickom dokumentacijom.

2. Prilikom uvida u dokumentaciju izvrSenog dana
16.11.2020 u prostorijama Narucioca projektna
dokumentacija 2/1 Projekat konstrukcije/Knjiga 1/Sveska 1
sadrzala je i deo 1.7 — graficku dokumentaciju.

U zvani¢no objavljenoj tenderskoj dokumentaciji na Portalu
javnih nabavki koja je dostupna Ponudacima od
19.11.2020, graficka dokumentacija za 2/1 Projekat

Postovani,

1.2. U pitanju je tehnicka greska, te ¢e Narucilac ponovo
objaviti navedenu dokumentaciju.
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konstrukcije/Knjiga 1/Sveska 1/deo 1.7 nedostaje — molimo
dopunite projekat potrebnom grafickom dokumentacijom.

Postovani, molimo Vas za pojasnjenja / odgovore na
sledeca pitanja:

1) Da li se obavezujuéa pisma o namerama, i kasnije
bankarske garancije, izdaju za svaku partiju posebno?

2) U svim modelima Ugovora u ¢l.4 navedeno je da se
plac¢anje vrsi na sledeci nacin:

- 30% avans (tacka 1),

- 60% sukcesivno (tacka 2), po prezentaciji “Racuna na
iznos privremene situacije, umanjenog za srazmerno
pravdanje avansa i 10% konacnih plac¢anja”.

- 10% po ishodovanju upotrebne dozvole na osnovu
okoncane situacije (tacka 3).

Da li formulacija iz tacke 3 koja navodi da se 10% placa na
osnovu okoncane situacije, a po ishodovanju upotrebne
dozvole, znaci da vrednost okoncane situacije treba biti
10%?

Takode, molimo za pojasnjenje i tacke 2. Sta je to “10%
konacnih pladanja”? Da li je to Garantni depozit? Ako jeste,
kada se oslobada? Da li formulacije tacki 2 i 3 znaci da
Narucilac Izvodacu zadrzava 10% na ime garantnog
depozita (tacka 2) kao i da okoncana situacija treba biti u
iznosu 10%?

3) U svim modelima Ugovora (¢l.4) navedeno je da se
plac¢anje vrsi u roku od 45 dana od dana prijema overene
situacije, ali rok (broj dana) za overu situacije nije definisan.
Takode, nije odreden ni rok (broj dana) za prijem situacije.
Molimo da se definisu rokovi (broj dana) za overu i za
prijem situacije. Predlazemo 7 dana.

4) Rokovi za dostavljanje garancija su kratki (5-7 dana).
Molimo da razmotrite produZenje rokova za dostavu
garancija na 14 dana.

Postovani,

1. Narucilac se opredelio za opciju da zainteresovani
ponudaé moze podneti ponudu samo za jednu partiju, Sto
je jasno predvideno u delu konkursne dokumentacije:
Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu, na strani 8.
Dakle, obavezujuéa pisma o namerama i bankarske
garancije izdaju za svaku partiju posebno.

2. Vrednost okoncane situacije treba biti najmanje 10%
od ukupne ugovorene cene, a kako j definisano u ¢lanu 4.
Modela ugovora | sadrzi garantni depozit od 10% koji se
odvaja od svake privremene situacije..

3. Rok pla¢anja je odmah, a najkasnije 45 dana od dana
prijema odgovaraju¢eg dokumenta koji ispostavlja lzvodac
radova, a kojim je potvrdeno izvrSenje predmeta javne
nabavke, potpisan od strane stru¢nog nadzora.Uplatu
sredstava obracunatih na nacin i u rokovima definisanim u
¢lanu 4. Modela ugovora, Kancelarija za upravljanje javnim
ulaganjima ce vrsiti direktno na racun lzvodaca radova.

Narucilac je misljenja da nije potrebno predvideti rok za
overu situacije, imajudi u vidu da se privremene situacije
izdaju na mese¢nom nivou, te se sve obaveza overe i
plac¢anja svake prethodne situacije mora realizovati pre
overe i placanja svake naredne situacije.

4. Rokovi za dostavljanje bankarskih garancija
definisani su u ¢lanu 12. Modela ugovora | Narucilac je
misljenja da iste nije potrebno menjati.

Postovani,

Kada se skine dokumentacija sa linka, koji ste okacili, PDF
fajl koji se nalazi u folderu 00_IZVOD_|Z_PROJEKTA ne
moze da se otvori, za stadion u LOZNICI.

Molim Vas da ponovo okacite taj deo i omogucite nam
pristup toj dokumentaciji.

Postovani,

U pitanju je tehnicka greska, te ¢e Narucilac ponovo objaviti
navedeni dokument.

Postovani,

upucujemo vam zahtev za slede¢im pojasnjenjima:

1. U vasim odgovorima od 23/11/2020.g. naveli ste:
Narucilac je misljenja da nije potrebno predvideti rok za
overu situacije, imajudi u vidu da se privremene situacije
izdaju na mesec¢nom nivou, te se sve obaveza overe i

Postovani,

1. U dosadasnjoj praksi, kroz realizaciju mnogih projekata
koji su se odnosili na izvodenje radova, nikada nije bilo
problema niti zastoja kod overe situacija za radove koji su
izvedeni a samim tim ni kod plac¢anja po tim situacijama, te
Narucilac ostaje pri rokovima i uslovima predvidenim
konkursnom dokumentacijom.
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plaéanja svake prethodne situacije mora realizovati pre
overe i plac¢anja svake naredne situacije.

Jos jednom vas molimo da utvrdite rok za overu i
ispostavljanje situacije, jer prema trenutnoj formulaciji
kojom nisu jasno i precizno definisani rokovi ispsotavljanja i
overe situacija, rok za pla¢anje moze biti i viSe meseci. Bez
jasno definisanih navedenih rokova, overe ista se moze
prolongirati i na vise meseci, $to ¢e sledstveno tome uticati
i na rok za placanje.

Ukoliko i dalje insistirate da rokovi overe ostanu ovako
definisani, predlazemo promenu u formulaciji roka za
placanje, tj. da rok za pla¢anje umesto 45 dana od dana
prijema overene situacije, bude najkasnije 45 dana od dana
ispostavljanja situacije.

2. U vasim odgovorima od 23/11/2020.g. naveli ste i
sledede:

4. Rokovi za dostavljanje bankarskih garancija definisani su
u ¢lanu 12. Modela ugovora | Narucilac je misljenja da iste
nije potrebno menjati.

Smatramo da rokovi nisu odgovarajuci jer forme garancija
nisu date uz Tender, a potrebno je vreme da se garancija
usaglasi na relaciji Narucilac — Izvodac - Banka.

Obzirom na to da ne postoje forme garancija, a da je vreme
ostavljeno za njihovo dostavljanje veoma kratko, jo$
jednom Vas molimo da razmotrite produZenje rokova za
dostavu trazenih garancija na najmanje 14 dana.

2. Rokovi za dostavljanje bankarskih garancija definisani su
u ¢lanu 12. Modela ugovora i Narucilac je misljenja da iste
nije potrebno menjati, a takode imajudi u vidu dosadasnje
iskustvo i praksu.

Postovani,

U delu konkursne dokumentacije Uputstvo ponudacima
kako da sacine ponudu

Rok i nacin plaéanja

1. Avansno, u visini od 30% od ukupne ugovorene cene, u
roku od 45 dana od dana prijema avansnog predracuna, uz
dostavljanje slede¢e dokumentacije: predracuna u iznosu
avansa; bankarske garancije za povracaj avansnog placanja.

2. U visini od 60%, sukcesivno, prema stepenu gotovosti
izvedenih radova/izvrsenih usluga po osnovu overenih
privremenih mesecnih situacija, u roku od 45 dana od dana
prijema overene situacije, uz prezentaciju dokumenata u
skladu sa Modelom ugovora.

3. U visini od 10% po ishodovanju upotrebne dozvole, na
osnovu okoncane situacije potpisane od strane stru¢nog
nadzora, a nakon izvrSene primopredaje celokupnog

sistema, kao i izvrSenih nuznih usluga i pratecih radova, u

Postovani,

Ponudac je u obavezi da zahteva avans u visini od 30%, a
kako je predvideno konkursnom dokumentacijom, u delu
Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu kao i ¢lanom
4. Modela ugovora.
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roku od 45 dana od dana prijema ispravnog racuna i
kompletne dokumentacije za placanje, i

Modelu Ugovora - Clan 4. (Uslovi i naéin pla¢anja).

Pitanje glasi: Da li je Ponudac u obavezi da zahteva avans u
visini od 30%?

Molimo Vas da nam odgovorite na ovo pitanje koje smo
postavili proSle nedelje, a jos niste objavili odgovor.
Postovani, ljubazno Vas molimo da nam razjasnite deo
Uslova iz Tehnickog i stru¢nog kapaciteta Kriterijuma za
kvalitativan izbor privrednog subjekta. Dokumentacijom se
trazi: “Da je ponudac u prethodne tri godine od dana isteka
roka za podnosenje ponuda, a u zavisnosti od datuma
osnivanja privrednog subjekta, odnosno pocetka obavljanja
delatnosti, realizovao ugovore koji se odnose na izradu
projektno-tehnicke dokumentacije na rekonstrukciji,
adaptaciji, sanaciji, izgradnji i dogradnji objekata
visokogradnje (stadion), od ¢ega se minimum jedan odnosi
na bruto gradevinsku povrsinu (BRGP) vec¢u od 8.000 m2 i
kapacitet minimum 8.000 gledalaca.” Predmetna javna
nabavka se odnosi na lzvodenje projekta za izvodenje
radova, izvodenje radova i izrada projekta izvedenog
objekta za objekte gradskih stadiona u Leskovcu, Zajecaru i
Loznici. Narucilac je dostavio deo Projekta za gradevinsku
dozvolu potencijalnim ponudacima, a celina je stavljena na
raspolaganje svim prijavljenim ponudacima da izvrse uvid.
Gradevinska dozvola je, kako ste naveli u odgovorima, u
procesu izdavanja. Dakle, buduci izvodac ¢e imati za
obavezu da razradi postojedi projekat za gradevinsku
dozvolu, koji se ranije nazivao Glavni projekat. U toj razradi,
nema mogucnost da menja nista od onoga sto je vec
definisano projektom za gradevinsku dozvolu koji je prosao
tehnicku kontrolu i kao takav bio osnova za izdavanje
gradevinske dozvole. Na osnovu navedenog, ne vidimo
razlog zbog Cega je narucilac kao neophodan uslov za
tehnicki i stru¢an kapacitet uopste traZio izradu projektno
tehnic¢ke dokumentacije na objektu stadiona, kada ¢e
projektant koji bude radio projekat za izvodenje radova
samo razradivati vec¢ postojeci projekat, dakle i¢i ve¢
postojeé¢im stopama projekta za gradevinsku dozvolu. Osim
toga, u Republici Srbiji je poslednji godina bilo mnostvo
nabavki koje su se takode zasnivale na postoje¢em projektu
za gradevinsku dozvolu i gde je uvek bila obaveza izvodaca
da uradi projekat za izvodenje radova i nikada zavrsen
projekat za sli¢an objekat nije bio trazen kao referenca.
Jedino se trazi da ponudac dokazZe da ima angazovane
projektante, interno ili eksterno, koji ¢e raditi taj projekat
za izvodenje radova. Na sve to, zahtevate da je taj trazeni
referentni projekat zavrSen u roku od poslednje 3 godine.
Ceo ovaj zahtev je krajnje upitan sa stanovista
konkurentnosti, s obzirom da izgradnja stadiona nije
preterano zastupljena u nasoj gradevini, pogotovnu
poslednjih decenija.

Postovani,

Potencijalni izvodac radova je u obavezi da izradi projekte
za izvodenje (PZI) sto nije samo i iskljucivo razrada
projekata za gradevinsku dozvolu (PGD) vec se ocekuje
kvalitetna izrada kompleksne projektne dokumentacije,
koja ¢e biti pregledana u svim segmentima od strane
Narucioca i koja mora biti odobrena od strane Narucioca, a
u skladu sa kojom ée izvodac izvoditi radove.

Narucilac opravdano zahteva iskustvo na izradi projektno-
tehnicke dokumentacije na rekonstrukciji, adaptaciji,
sanaciji, izgradnji i dogradnji objekata visokogradnje
(stadion), od cega se minimum jedan odnosi na bruto
gradevinsku povrsinu (BRGP) vec¢u od 8.000 m2 i kapacitet
minimum 8.000 gledalaca, imajuci u vidu predmet javne
nabavke, a kako bi potencijalni izvodaci i projektanti
dokazali svoje iskustvo. Naime, za narucioca je bitno da
ponudaci dokazu da imaju iskustvo na realizaciji projekata
koji se odnose na stadione, Ciji je projektni zadatak u
pogledu inZenjerskog izazova zahtevniji u odnosu na druge
objekte.

Napominjemo da je predmetni uslov proistekao iz analize
predmeta javne nabavke koji se odnosi i na projektovanje i
na izvodenje radova na objektu stadiona, $to je jako sloZen i
kompleksan process, kako inZenjerski, tako i tehnoloski i
metodoloski.

Imajuci u vidu napred izneto, Narucilac ostaje pri uslovu
definisanom u konkursnoj dokumentaciji.

Pitanje br. 1

Postovani,
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Na strani 44 dokumenta ,Obrazac o proizvodacima
materijala i opreme ZAJECAR 27.10.2020.“ se zahteva L3
stackabilni Ethernet switch sa 24x 1GE/10GE SFP portova,
slican tipu Cisco Catalyst 9300-24S. U okviru pozicija se
zahteva da sva aktivna oprema bude istog proizvodaca radi
kompatibilnosti opreme. S obzirom da navedeni Cisco
switch ne podrzava 10GE SFP module da li se mozZe ponuditi
navedeni model switch-a ili je neophodno ponuditi
alternativni model predvidenom koji ispunjava sve
navedene uslove. Neusaglasena karakteristika je podvucena
u tekstu koji se nalazi u koloni Materijal/oprema i zahtevani
kriterijumi za poziciju 5 u sklopu ELEKTRO-ENERGETSKE
INSTALACIJE TIS | ADP

- Sa ura¢unatom opremom za rekovsku montazu

- Minimum 12 SFP/SFP+ slotova za smestaj 1Gb/s SFP ili
10Gb/s SFP+ modula

- Minimum 4 10/100/1000T bakarnih RJ-45portova
- Switching fabric minimum 320 Gb/s

- Brzina prosledivanja paketa minimum 238 Mpps
- Minimum16 000 MAC adresa

- Minimum 40Gb/s stacking propusnog opsega

- Neophodna podrska za tehnologiju virtuelnog steka, sa
minimum 2 uredaja u steku, koji su definisani i funkcionisu
kao 1 virtualni svic.

- Podrska za RIPv1/v2 i stati¢ko rutiranje
- Podrska za SNMP v1/v2c /v3

- Podrska za IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP)

- Podrska za SSHv2, SSLv2 i SSLv3

- Ogranicenje protoka (bandwidth limiting) po portu ili po
klasi saobracaja

- Minimum 5 godina proizvodacke garancije

- Obezbedena servisna podrska u trajanju od godinu dana
(sa mogucnoséu produZavanja na godisnjem nivou)

- Sva aktivna mrezna oprema (svicevi, SFP moduli,
softverski kontroler, AP-ovi) mora biti kompatibilni radi
postizanja pune kompatibilnosti i funkcionalnosti sistema.

Nacin dokazivanja:

Tehnicki list

Pitanje br. 2

U okviru projekta lifta predvidena je karticna kontrola na
liftu L1 Sto nije obradeno u sistemu kontrole pristupa. Da li
je potrebno da lift bude integrisan u sistemu kontrole
pristupa ili je dovoljno postaviti nezavisni citac?

1. U okviru ove pozicije, niti u koloni ,,opis radova“ niti u
koloni ,,materijal/oprema zahtevani kriterijumi“, ne stoji da
sva oprema mora biti od istog proizvodaca. U koloni gde se
zahtevaju kriterijumi stoji da sva oprema mora biti
kompatibilna radi postizanja pune kompatibilnosti i
funkcionalnosti sistema. Potrebno je ponuditi model koji
ispunjava predvidene kriterijume navedene u koloni
»materijal/oprema zahtevani kriterijumi“. Prihvatiée se sva
oprema koja je kompatibilna sa sistemom a ispunjava
trazene kriterijume.

2. Ponudaci imaju kao obavezu izradu projekta za izvodenej
(PZl). Sa obzirom na tu ¢injenicu, detalji kontrole pristupa
¢e biti razreseni prema projektantskim resenjima, a u
svemu prema UEFA 4 standardima za objekte stadiona uz
reviziju stru¢nog inZenjerskog tima Narucioca odnosno
finansijera.
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1. Da li se na mestu predvidenom za gradnju objekata
nalaze postojeci objekti ?

2. U poziciji elektroenergetskih instalacija, predvidena
je pozicija elektroenergetski prikljuc¢ak, da li ponudac snosi
ove troskove ili narucilac?

3. Ko obezbeduje gradilisne prikljucke na struju, vodu i
kanalizaciju, ponudac ili narucilac?

4. Dallizatezna ¢vrstoéa krozne hidroizolacijske
membrane moze da bude 900N/50m2?

Postovani,

1. U Leskovcu i Loznici se nalaze postojeci objekti na mestu
predvidenom za gradnju objekata, dok u Zajecaru nema
postojeceg objekta.

2. TroSkove za elektroenergetski prikljucak snosi Narucilac.

3. Gradilisne prikljucke na struju, vodu i kanalizaciju
obezbeduje ponudac odnosno izvodac radova.

4. S obzirom da je kriterijum Narucioca za ovu poziciju da
zatezna Cvrstoc¢a mora iznositi > 850N/50mm prihvata se
900N/50mm, a ne prihvata se 900N po metru kvadratnom
(900N/50m2).

Molim Vas izvrsite izmenu modela ugovora, ¢lan 4, koji se
odnosi na rok i nacin placanja, jer smatramo da nisu
prihvatljivi ni za jednog ponudaca /izvodaca. Koji je razlog
za obustavu od 10% od svake provremene situacije, ako se
dostavlja bankarska garancija za dobro izvrSenje posla? Koji
je razlog neplac¢anja okoncane do dobijanje upotrebne
dozvole, ako je nakon primopredaje dostavljena bankarska
garancija za otklanjanje gresaka u garantnom roku?
Narucilac u svakom momentu ima kod sebe finansijsko
sredstvo obezbedenje koje moZe da aktivira, pa se postavlje
pitanje $ta je garancija ponudacu/izvodacu na postovanje
ugovornih obaveza od strane narucioca? Smatramo da je
svima cilj i interes da se projekti zaista i realizuju, a ne da se
samo ugovore. MoZe se zakljuciti da je stav Narucioca da
ponudacd/izvodac delimi¢no finansira ove projekte, da je
narucilac prezasti¢en, dok je sav teret, neizvesnost na
ponudadu/izvodacu. Opravdan je zahtev narucioca da
zahteva iskustvo izvodaca, strucan kadar, radnike,
finansijska sredstva obezbedenja i sl. uslove, ali obustava
10% od svake privremene situacije, kao i plac¢anje okoncane
nakon dobijanja upotrebne dozvole je previse,
neopravdano. U skladu sa svim navedenim, molim da
razmotrite nas zahtev i izmenite model ugovora, odnosno
rok i nacin placanja.

Postovani,

Uslovi finansijskog obezbedjenja, rokovi i nacini placanja,
kao i rokovi izvrSenja usluga odnosno radova, definisani
konkursnom dokumentacijom, uskladjeni su sa Programom
obnove i unapredenja objekata javne namene u oblasti
obrazovanja, zdravstva, socijalne zastite i sporta, kao i
planiranom dinamikom finansiranja od strane Narucioca, te
Narucilac ostaje pri rokovima i uslovima plac¢anja
definisanim konkursnom dokumentacijom.

Na koliku povrsinu oko objekta Ponuda¢ moze da racuna
radi organizacije gradiliSta - potrebno je organizovati
proizvodnju betona,skladista grubog materijala, smestaj i
ishranu radnika, itd..?

Postovani,

Konkursnom dokumentacijom, u delu: Opis i specifikacije
predmeta, uslovi isporuke ili izvrSenja ili izvodenja radova,
predvideno je da sva zainteresovana lica, koja nameravaju
da podnesu ponudu, moraju da izvrse obilazak lokacije za
izvodenje radova, Sto Ce se evidentirati od strane
Narucioca.

Naime, stav Narucioca je da je veoma vazno da ponudaci
sagledaju vrstu i obim radova koje je neophodno izvrsiti,
kao i da obilaskom lokacije sagledaju fizicki pristup |
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manipulativni prostor oko same parcele, organizaciju
gradilista i mere zastite.

Da li je od strane narucioca prihvatljiva izmena roka za
izvodenje radova na 30 meseci?

Postovani,

Rok se moze produziti pod uslovima i na nacin kako je
predvideno ¢lanom 7. Modela ugovora.

Da li su od strane narucioca prihvatljive i licence
Ministarstva gradevinarstva, koje su samo potpisane od
strane nosioca licenci, jer isti nemaju pecat?

Postovani,

Prihvatljive su.

Zbog obimnosti dokumentacije, a istovremenog ogranicenja
koje postoji na portalu, da li je od strane narucioca
prihvatljivo da ponudac nakon poziva narucioca dostavi
dokaze o ispunjenosti uslova u fotokopiji?

Postovani,.

Zakonom o javnim nabavkama je predvideno da je narucilac
duzan da pre donosenja odluke u postupku javne nabavke
zahteva od ponudaca koji je dostavio ekonomski
najpovoljniju ponudu da u primerenom roku, ne kracem od
pet radnih dana, dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma
za kvalitativni izbor privrednog subjekta, u neoverenim
kopijama (¢lan 119. stav 1.)

Postovani, pitanja za predmetnu JN su sledeca:

1. Molimo Vas da rok za podnosenje ponuda produZzite
obzirom da je tenderska dokumentacija obimna i da je za
istu potrebno nesto vise vremena nego uobicajeni rokovi
predvideni Zakonom. Pribavljanje dokumenata je dodatno
otezano Cinjenicom da smo u jeku pandemije COVID virusa,
te je rad svih institucija i tokovi dokumentacije otezani i
usporeni. Molimo Vas za produzetak roka od 14 dana.

2. Sredstva finansijskog obezbedenja su izuzetno velika i
broj kompanija koje mogu da obezbede zahtevane
bankarske garancije i pisma o namerama na trzistu
Republike Srbije je veoma mali, te Vas molimo da visinu u
procentima za navedene garancije, pogotovu za garanciju
za avansno placanje, redukujete. Avans u iznosu od 15-20%
je za tender ovolikog finansijskog obima vrlo prihvatljiv.
Svesni smo Cinjenice da Narucilac Zeli da dobije Sto
kvalitetnijeg lzvodaca ili konzorcijum Izvodaca, ali je na ovaj
nacin broj ponuda po partiji veoma ogranic¢avajudi i nije u
nacelu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Postovani,

Narucilac ukazuje da je, u cilju dobijanja prihvatljivih
ponuda, svim potencijalnim ponudacima ucinio dostupnom
celokupnu projektnu dokumentaciju koja mu je na
raspolaganju, tako $to je sve neophodno od dokumentacije
za pripremu ponude kao i informacije o samom objektu,
gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji navedeno u
konkursnoj dokumentaciji dok je graficka dokumentacija
data na uvid svim zainteresovanim ponudacima.

Takode, narudilac je, kao sastavni deo konkursne
dokumentacije, objavio na Portalu javnih nabavki i u¢inio
dostupnim svim ponudacima graficki prilog za sva tri
objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne
nabavke.

Zbog obimnosti kompletne dokumentacije, a imajuci u vidu
zahteve veceg broja zainteresovanih ponudaca, Narucilac je
kompletnu projektnu dokumentaciju (PGD), koju je od
objavljivanja postupka predmetne javne nabavke dao na
uvid u poslovnim prostorijama, stavio na raspolaganje i
putem linka, koji je naveden u delu konkursne
dokumentacije- Tehnicka dokumentacija i planovi i
objavljen na Portalu javnih nabavki. Naglasavamo da je
projektna dokumentacija, koja je ucinjena dostupnom
putem linka koji je naveden u delu konkursne
dokumentacije — Tehni¢ka dokumentacija i planovi, bila
dostupna zainteresovanim ponudacima na uvid, te u tom
smislu ne predstavlja bitnu izmenu konkursne
dokumentacije, shodno ¢lanu 87. Zakona o javnim
nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj 91/19).
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Takode, ukazujemo da je Narucilac, u skladu sa ¢lanom 86.
stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”,
broj 91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produzio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Napominjemo da je misljenje Narucioca da, bez obzira na
obimnost dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imaju
na raspolaganju dovoljno vremena kao | sve potrebne
podatke | informacije za pripremu ponude.

Posebno ukazujemo da uslovi finansijskog obezbedjenja,
rokovi i nacini placanja, kao i rokovi izvrSenja usluga
odnosno radova definisani konkursnom dokumentacijom
uskladjeni su sa Programom obnove i unapredenja objekata
javne namene u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne
zastite i sporta, kao i planiranom dinamikom finansiranja od
strane Narucioca.

Imajuci u vidu napred navedeno, Narucilac smatra da nije
potrebno produZiti rok za podnosenje ponuda, te rok za
podnosenje ponuda ostaje nepromenjen.

Obrac¢amo se Naruciocu sa zahtevom za produZenje roka za
predaju ponude.Molimo da se uvaZi Cinjenica da je zbog
epidemioloske situacije

rad na ponudi usporen i otezan.Veliki broj zaposlenih je
zarazen COVID-19 infekcijom kako u nasoj kompaniji tako i
u kompanijama sa kojima saradujemo.

Smatramo da je neophodno uvaziti nas zahtev, jer nam je
cilj da ovako znacajnu Javnu nabavku kao sto je izgradnja
stadiona uradimo

profesionalno a to zahteva maksimalno angazovanje
inZenjera svih struka i punu saradnju sa snabdevacima
materijala i opreme.

Postovani,

Narucilac ukazuje da je, u cilju dobijanja prihvatljivih
ponuda, svim potencijalnim ponudacima ucinio dostupnom
celokupnu projektnu dokumentaciju koja mu je na
raspolaganju, tako $to je sve neophodno od dokumentacije
za pripremu ponude kao i informacije o samom objektu,
gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji navedeno u
konkursnoj dokumentaciji dok je graficka dokumentacija
data na uvid svim zainteresovanim ponudacima.

Takode, narucilac je, kao sastavni deo konkursne
dokumentacije, objavio na Portalu javnih nabavki i ucinio
dostupnim svim ponudacima graficki prilog za sva tri
objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne
nabavke.

Zbog obimnosti kompletne dokumentacije, a imajuci u vidu
zahteve veceg broja zainteresovanih ponudaca, Narucilac je
kompletnu projektnu dokumentaciju (PGD), koju je od
objavljivanja postupka predmetne javne nabavke dao na
uvid u poslovnim prostorijama, stavio na raspolaganje i
putem linka, koji je naveden u delu konkursne
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dokumentacije- Tehni¢ka dokumentacija i planovi i
objavljen na Portalu javnih nabavki. Naglasavamo da je
projektna dokumentacija, koja je ucinjena dostupnom
putem linka koji je naveden u delu konkursne
dokumentacije — Tehni¢ka dokumentacija i planovi, bila
dostupna zainteresovanim ponudacima na uvid, te u tom
smislu ne predstavlja bitnu izmenu konkursne
dokumentacije, shodno ¢lanu 87. Zakona o javnim
nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj 91/19).

Takode, ukazujemo da je Narucilac, u skladu sa ¢lanom 86.
stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”,
broj 91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produzio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Napominjemo da je misljenje Narucioca da, bez obzira na
obimnost dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imaju
na raspolaganju dovoljno vremena kao | sve potrebne
podatke | informacije za pripremu ponude.

Posebno ukazujemo da uslovi finansijskog obezbedjenja,
rokovi i nacini placanja, kao i rokovi izvrSenja usluga
odnosno radova definisani konkursnom dokumentacijom
uskladjeni su sa Programom obnove i unapredenja objekata
javne namene u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne
zaStite i sporta, kao i planiranom dinamikom finansiranja od
strane Narucioca.

Imajuci u vidu napred navedeno, Narucilac smatra da nije
potrebno produZiti rok za podnosenje ponuda, te rok za
podnosenje ponuda ostaje nepromenjen.

U nastavku zahtevamo od narucioca dodatne informacije ili
pojasnjenja u vezi sa dokumentacijom o nabavci u
otvorenom postupku javne nabavke Usluge izrade projekta
za izvodenje radova, izvodenje radova i usluga izrade
projekta izvedenog objekta za objekat gradskog stadiona
»,Dubocica” u Leskovcu, gradskog stadiona ,Kraljevica“ u
Zajecaru i gradkog stadiona ,Lagator” u Loznici, pri cemu
ukazujemo na nezakonita postupanja Narucioca, kojima krsi
sva nacela javnih nabavki i ¢ini nemogucim pripremu
ponuda:

Dana 17. novembra objavili ste odgovor na pitanje koje se
odnosi na nepravilnosti na koje smo prethodno vise puta
ukazivali u vezi sa neobjavljivanjem kompletne projektne
dokumentacije, u kojem ste naveli ,,U skladu sa navedenim

Postovani,

Narucilac ukazuje da je, u cilju dobijanja prihvatljivih
ponuda, svim potencijalnim ponudacima ucinio dostupnom
celokupnu projektnu dokumentaciju koja mu je na
raspolaganju, tako $to je sve neophodno od dokumentacije
za pripremu ponude kao i informacije o samom objektu,
gabaritima i zahtevanoj materijalizaciji navedeno u
konkursnoj dokumentaciji dok je graficka dokumentacija
data na uvid svim zainteresovanim ponudacima.

Takode, narucilac je, kao sastavni deo konkursne
dokumentacije, objavio na Portalu javnih nabavki i u¢inio
dostupnim svim ponudacima graficki prilog za sva tri
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Narucilac ¢e dopuniti konkursnu dokumentaciju i na Portalu
javnih nabavki objaviti Projekat za gradevinsku dozvolu®,
koja dokumentacija je objavljena 18. novembra 2020.
godine, a usled tehnicke greske ste ispravke iste izvrsili 25.
novembra 2020. godine, odnosno ¢ak 27 dana nakon
objavljivanja javnog poziva.

Kako smo veé vise puta ukazivali, a Sto su ucinili i drugi
privredni subjekti, narucilac je svojim postupanjem koje nije
u skladu sa propisima, odnosno na nacin da se projektna
dokumentacija ne ¢ini dostupnom od dana objavljivanja
konkursne dokumentacije (29.10.), skratio rok za pripremu
ponude i time postupio nezakonito, odnosno protivno ¢lanu
52. Zakona, kojim su propisani minimalni rokovi u postupku
javne nabavke. Naime, Narucilac je za pripremu ponuda,
koja je postala moguca tek objavljivanjem kompletne
projektne dokumentacije, skratio rok za 27 dana i prakti¢no
ostavio rok od 13 dana za pripremu ponuda.

Narucilac je pri tome povredio odredbe Zakona i na nacin
$to nakon izmena konkursne dokumentacije nije produzio
rok za podnosenje ponuda.

S tim u vezi, jo$ jednom insistiramo da narucilac produzi rok
za podnoS$enje ponuda za onoliko dana koliko je proslo od
objavljivanja postupka, do objavljivanja kompletne
projektne dokumentacije, odnosno da novi rok za
podnosenje ponuda bude do 5. januara 2021. godine.

objekta stadiona, odnosno sve tri partije predmetne javne
nabavke.

Zbog obimnosti kompletne dokumentacije, a imajuci u vidu
zahteve veceg broja zainteresovanih ponudaca, Narucilac je
kompletnu projektnu dokumentaciju (PGD), koju je od
objavljivanja postupka predmetne javne nabavke dao na
uvid u poslovnim prostorijama, stavio na raspolaganje i
putem linka, koji je naveden u delu konkursne
dokumentacije- Tehnicka dokumentacija i planovi i
objavljen na Portalu javnih nabavki. Naglasavamo da je
projektna dokumentacija, koja je ucinjena dostupnom
putem linka koji je naveden u delu konkursne
dokumentacije — Tehni¢ka dokumentacija i planovi, bila
dostupna zainteresovanim ponudacima na uvid, te u tom
smislu ne predstavlja bitnu izmenu konkursne
dokumentacije, shodno ¢lanu 87. Zakona o javnim
nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”, broj 91/19).

Takode, ukazujemo da je Narucilac, u skladu sa ¢lanom 86.
stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Sluzbeni glasnik RS”,
broj 91/19), minimalni propisan zakonski rok za ovu vrstu
postupka produZio za 4 dana, s obzirom da je za za
pripremu ponuda potreban obilazak lokacije i neposredni
pregled na licu mesta dokumenata koji dopunjuju
dokumentaciju o nabavci, a kako bi svi zainteresovani
privredni subjekti mogli da se upoznaju sa svim
informacijama potrebnim za pripremu ponude

Napominjemo da je misljenje Narucioca da, bez obzira na
obimnost dokumentacije, svi zainteresovani ponudaci imaju
na raspolaganju dovoljno vremena kao | sve potrebne
podatke | informacije za pripremu ponude.

Posebno ukazujemo da uslovi finansijskog obezbedjenja,
rokovi i nacini plaéanja, kao i rokovi izvrSenja usluga
odnosno radova definisani konkursnom dokumentacijom
uskladjeni su sa Programom obnove i unapredenja objekata
javne namene u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne
zastite i sporta, kao i planiranom dinamikom finansiranja od
strane Narucioca.

Imajudi u vidu napred navedeno, Narucilac smatra da nije
potrebno produZiti rok za podnosenje ponuda, te rok za
podnosenje ponuda ostaje nepromenjen.

1. U odgovorima na zahteve za pojasnjenjima ili dodatnim
informacijama naveli ste da jedno lice moze da zadovolji
uslov za viSe pozicija, odnosno jedno lice moze biti
navedeno za obe traZene licence, kako za projektovanje

Postovani,

1. S obzirom na vrstu, obim i vrednost radova odnosno
usluga, jedan inZenjer moze biti nosilac najvise jedne
licence za projektovanje i jedne licence za izvodenje radova.
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tako i za izvodenje radova. Da li jedno isto lice moze biti
navedeno za viSe izvodackih i projektantskih licenci?

2. U obrascu o proizvodacima materijala i opreme, grupa
radova: Arhitektonsko gradevinski radovi, redni broj 9,
zahteva se da granitna keramika bude R11 klase
protivkliznosti. Da li je prihvatljivo da dostavimo atest
granitne keramike klase protivkliznosti R12?

3. U obrascu o proizvodacima materijala i opreme, grupa
radova: Arhitektonsko gradevinski radovi, redni broj 10,
zahteva se da epoksidni premaz ispuni otpornost na silu
pritiska od 73N/mm?2. Da li je prihvatljivo da dostavimo
atest epoksidnog premaza koji ima otpornost sile pritiska
od 76N/mm?2?

2. Da, prihvatljivo je.

3. Da, prihvatljivo je.

Tenderskom dokumentacijom je predvideno da se uz
Ponudu dostavi i obavezujuée pisme o namerama banke o
dostavljanju bankarske garancije za otklanjanje
nedostataka u garantnom periodu u iznosu ne manjem od
5% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a.

Takode, tenderskom dokumentacijom (¢l.4 svih modela
Ugovora) predvideno je da Narucilac od svake situacije
lzvodaca zadrZava 10% koje ¢e osloboditi kroz konaénu
situaciju.

Obzirom da ¢e Narucilac biti obezbeden sredstvima koja ¢e
Izvodacu zadrzati od svake situacije i to u dvostruko ve¢em
iznosu (10%) od iznosa obavezujuéeg pisma o
namerama/bankarske garancije (5%), a takode, imajuci u
vidu Nacelo Ekonomicnosti i ¢injenicu da Banke
obavezujucéa pisma o namerama tretiraju kao garancije i da
shodno tome naplacuju provizije za njihovo izdavanje, sto
sve uti¢e na povecanje troskova projekta, molimo vas da
odobrite UKIDANJE obaveze dostavljanja obavezujuceg
pisma o namerama za izdavanje garancije za otklanjanje
nedostataka u garantnom periodu.

Postovai,

U pitanju su dva razlicita sredstva finansijskog obezbedenja
koje Narucilac zahteva odnosno sredstva koja pokrivaju
razliCite periode u realizaciji projekta. Narucilac od svake
situacije lzvodaca zadrzava 10% koje ¢e osloboditi kroz
okonénu situaciju iz razloga $to je u pitanju ugovor sa
odredbom “klju¢ u ruke”, a kako bi se Narucilac dodatno
obezbedio tokom izvodenja radova. Pismo o namerama
banke za izdavanje bankarske garancije za otklanjanje
gresaka u garantnom roku je garancija odnosno
obezbedenje Naruciocu za period nakon izvrsenih radova.
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