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Tekst zahteva Odgovor - pojašnjenje

1. U projektnom zadatku poglavlje 3 tehnički opis 
Projekta za sektor 1:

Orašac - Topola - Đurđevo - Rača - Markovac (veza 
na autoput E-75)                  planirane su  petlje za 
isključenje za Smederevsku Palanku u Đurđevu,        

petlje za isljučenje za Kragujevac  u Topoli,Đurđevu i 
mestu Vučić.

Iz priloženog opisa ne može se jasno sagledati da li 
su bočne priključne     saobraćajnice sa svim 
navedenim površinskim raskrsnicama predmet ove  
javne nabavke ili nisu, te je potrebno preciznije definisati 
predmet     projektnog zadatka u ovom delu, 
odnosno početak i kraj svake od navedenih        
bočnih saobraćajnica.

2. U dugogodišnjoj praksi, sve do 2019. godine, u 
postupku javnih nabavki za izradu generalnih projekata i 
prethodnih studija opravdanosti državnih puteva I reda, kao 
merodavne reference za odgovorne projektante zahtevano 
je da su uspešno završili izradu Prethodnih studija 
opravdanosti sa Generalnim projektima (overenih od 
revizione komisije) i/ili Studija opravdanosti sa Idejnim 
projektima (overenih od Revizione komisije) gde je bila 
isključena mogućnost uvažavanja referenci izvestilaca koji 
su vršili stručnu kontrolu. U toku poslednje godine 
odstupilo se od dosadašnjeg principa i u istu ravan se 
stavljaju reference odgovornih projektanata za izradu 
tehničke dokumentacije i za vršenje stručne kontrole.

Izrada dokumentacije na nivou Generalnog i Idejnog 
projekta predstavlja vrlo složen i multidisciplinarni proces 
koji zahteva analizu i vrednovanje prostora za iznalaženje 
optimalnog rešenja trase puta u datim uslovima 
ograničenja. Do izrade konačne dokumentacije potrebno je 
dosta vremena i sinhronizovano angažovanje velikog broja 
stručnjaka iz različitih oblasti.

Angažovanje revidenata za vršenje stručne kontrole 
zahteva daleko manje vremena i mnogo manji obim posla, 
a i sama metodologija stručne kontrole urađene 

U skladu sa odredbama člana 97. Zakona o javnim 
nabavkama, Naručilac stavlja na raspolaganje 
zainteresovanim licima – privrednim subjektima odgovore 
na dostavljena pitanja, odnosno pojašnjenja dokumentacije 
za javnu nabavku usluga uzrade Generalnog projekta i 
prethodne studije opravdanosti državnog puta I reda ''Vožd 
Karađorđe“, JN br. 01/20,  kako sledi:

Odgovor na pitanje br.1:

Projektnim zadatkom je predviđeno da funkcionalno-
prostorna rešenja raskrsnica, kao i generalne dispozicije 
većih objekata idr. treba obraditi kroz varijantna rešenja, 
koje su predmet upoređivanja po nizu kriterijuma, uz 
korišćenje novčanih i numeričkih pokazatelja. Bočne 
priključne saobraćajnice (navedene u Projektnom zadatku, 
sa jasno definisanim potrebnim elementima / ukupno 4) 
obuhvaćene su predmetom javne nabavke i iste je takođe 
potrebno obraditi na ovaj način (kroz varijantna rešenja). 

Odgovor na pitanje br. 2:

Naručilac je postavio uslove u pogledu stručnog kapaciteta 
na način kojim se obezbeđuje zadovoljenje objektivnih 
potreba u najprimerenijem vidu, definišući uslove kojima se 
obezbeđuje da privredni subjekt ima potrebne kadrovske 
resurse sa odgovarajućim iskustvom potrebnim za izvršenje 
ugovora o javnoj nabavci sa neophodnim nivoom kvaliteta, i 
to na način koji je srazmeran predmetu nabavke, uz 
nastojanje da nivo konkurentnosti i jednakosti ponuđača 
bude na adekvatnom nivou.

Predmet nabavke odnosi se na izradu Generalnog projekta i 
prethodne studije opravdanosti. Imajući u vidu sve 
objektivne okolnosti vezane za predmet javne nabavke, kao 
i u pitanju zainteresovanog lica opisane karakteristike i 
prirodu predmeta nabavke,  za Naručioca je, kao 
referentno, prihvatljivo kako iskustvo inženjera – 
projektanata, odnosno obrađivača projektno-tehničke 
dokumentacije koja po svojoj prirodi odgovara predmetu 
nabavke, tako i iskustvo inženjera – vršilaca  stručne 
kontrole projektno-tehničke dokumentacije koja po svojoj 
prirodi odgovara predmetu nabavke, uz poštovanje Zakona 
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dokumemntacije se u mnogome razlikuje od procesa izrade 
same dokumentacije.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 
imenuje članove Revizione komisije i članove izvestioce na 
određeni period koji u najvećem broju potiču sa 
Univerziteta u Srbiji.

S obzirom da su isti izvestioci angažovani više godina na 
vršenju stručne kontrole svih generalnih i idejnih projekata 
koji se rade na teritoriji Republike Srbije, samim tim su na 
startu u mnogo boljoj poziciji što se tiče sticanja referenci i 
time se dovode u neravnopravan položaj odgovorni 
projektanti koji rade dokumentaciju, a koja je predmet 
javnih nabavki.

Pored toga postoji mogućnost da mnogi od izvestistilaca 
učestvuju u izradi dokumentacije i vrše stručnu kontrolu te 
iste dokumentacije.

Na osnovu svega navedenog, moguće je izvesti zaključak da 
reference odgovornih projektanata za izradu 
dokumentacije i reviziju dokumentacije ne mogu biti na 
istom nivou i da težina referenci za izradu dokumentacije u 
velikoj meri nadmašuje težinu referenci za reviziju 
dokumentacije.

Iz tih razloga smatramo da reference izvestilaca koji su vršili 
stručnu kontrolu dokumentacije ne mogu biti merodavne u 
smislu definisanja potrebnog kadrovskog kapaciteta pri 
javnim nabavkama za izradu Generalnih projekata sa 
Prethodnim studijama opravdanosti i Idejnih projekata sa 
Studijama opravdanosti.

 Imajući u vidu navedeno, smatramo da je potrebno izvršiti 
izmenu konkursne dokumentacije u kojoj će se kao 
merodavne reference za odgovorne projektante priznavati 
samo izrada dokumentacije za Generalne i Idejne projekte, 
ali ne i vršenje stručne kontrole iste.

3. Ovom javnom nabavkom je definisano da se brza 
saobraćajnica na sektoru 5 završava u Boru. Imajući u vidu 
činjenicu da je planirana izgradnja brze saobraćajnice 
Negotin - Zaječar - Paraćin, smatramo da je logično da se 
predmetna saobraćajnica ne završava u Boru, već da se 
priključi na planiranu brzu saobraćajnicu Negotin - Zaječar - 
Paraćin.

o planiranju i izgradnji i drugih relevantnih propisa, onako 
kako je navedeno u dokumentaciji koja prati javni poziv za 
predmetnu javnu nabavku.

POSEBNO SE NAPOMINJE DA JE povodom postavljenog 
uslova u pogledu stručnog kapaciteta po kriterijumu 
detaljnije opisanom na sledeći način: 

„Potrebno je da privredni subjekt (ponuđač) raspolaže 
odgovarajućim iskustvom u pogledu ranije izvršenih 
ugovora, što podrazumeva da je izvršio usluge 
projektovanja koje se odnose na izradu generalnog projekta 
sa prethodnom studijom opravdanosti i/ili idejnog projekta 
sa studijom opravdanosti za državne puteve I reda u dužini 
od najmanje 30km, i to po ugovorima čija realizacija je 
okončana”,

 ZA NARUČIOCA PRIHVATLJIVO dostavljanje dokaza o 
relevantnom iskustvu privrednog subjekta (ponuđača) u 
pogledu ranije izvršenih ugovora i za ugovore koji su 
realizovani u periodu DUŽEM od tri godine, računajući od 
isteka roka za podnošenje ponuda.

Drugim rečima, u obzir će se uzeti dokazi o relevantnim 
uslugama pruženim i u periodu dužem od tri godine, 
računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

Odgovor na pitanje br.3:

Projektnim zadatkom je predviđeno da lokacije i koncepcije 
na koje se odnosi predmet Generalnog projekta i prethodne 
studije opravdanosti treba obraditi kroz varijantna rešenja, 
koje su predmet upoređivanja po nizu kriterijuma, uz 
korišćenje novčanih i numeričkih pokazatelja. U tom smislu, 
od obrađivača predmetne projektno-tehničke 
dokumentacije se očekuje da kroz varijantna rešenja da 
predlog i u pogledu pitanja povodom kojeg se 
zainteresovano lice obratilo Naručiocu u formi navedenog 
pitanja.


