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JN USLUGA IZRADE PROJEKTNO TEHNICKE
DOKUMENTACIJE ZA POTREBE OKRUZNOG ZATVORA U
BEOGRADU

PARTIJA 1: Izrada projektno tehnicke dokumentacije
zamene grejne mreze sa priklju¢kom na daljinsko grejanje

. U tekstu JN nije navedeno da li Investitor poseduje
projekat postojeceg stanja kompletnog objekta
(termotehnicke instalacije, elektro projekat, ViK — priprema
potrosne tople vode), kako bi se na osnovu ovog projekta
pripremili svi potrebni projekti koji su predmet ponude;

. Za izradu tehnicke dokumentacije potrebno je da se,
ako ne postoje Projekat postojeceg stanja, snimi kompletan
objekat, izvrSe geodetski radovi na parceli kako bi se uradio
projekat prikljuénog toplovoda, a sve to nije navedeno u
Projektnom zadatku, odnosno u tekstu JN.

PARTIJA 2: Projektno tehnicka dokumentacija za adaptaciju
pritvorenic¢kog bloka 2.1 i Projekat dovrSetka ogradnog zida
sa izgradnjom strazarskog objekta

JN obim oposla ove partije nije definisala kao dva odvojena
projekta, vec kao jedan koji se sastoji od sledecih delova:

1) Idejno resenje

2) Glavni arhitektonski projekat(A)

3) Glavni projekat konstrukcije

4) Glavni projekat EE instalacija

5) Glavni projekat TT instalacija

6) Glavni projekat unutrasnjih instalacija ViK
7) Glavni projekat TK instalacija

8) Glavni projekat ZOP

Sto sve nije u skladu sa vazeéim Zakonom o planiranju i
izgradniji.

1. Investitor NE poseduje projekat postojeceg stanja
kompletnog objekta (termotehnicke instalacije, elektro
projekat, ViK — priprema potrosne tople vode), kako bi se
na osnovu ovog projekta pripremili svi potrebni projekti koji
su predmet ponude.

Investitor ne poseduje komplenu dokumentaciju
postojeéeg stanja kompletnog objekta koju bi stavio na
raspolaganje zainteresovanom licu. Uvid u postojeée stanje
moguce je izvrsiti neposrednim uvidom objekta kod
investitora po prethodnoj najavi.

2. Kao sto je navedeno u tacki 1. ovog odgovora kako
Investitor ne poseduje projekat postojeéeg stanja,
snimanje, uvid, i sve neophodno za izradu predemeta
nabavke mogudée je na osnovu neposrednog obilaska
objekta i uvida u postojece stanje. Procedura je predvidena
konkursnom dokumentacijom koja podrazumeva
prethodnu najavu sa ovalS¢enjem za ovu aktivnost i
saglasnost za obradu li¢nih podataka lica koja posecuju
objekat.

3. Investitor je kroz partiju 2 definisao dva projektna
zadatka. Jedan se odnosi na projektovanje adaptacije bloka
2-1 za koji nije potrebna gradevisnka dozvola i projekat
dovrsetka ogradnog zida objekta sa izgradnjom kucice, za
koji je potrebna gradevinska dozvola.Zbog toga je investitor
i postavio uslove navedene kroz tendersku dokumentaciju i
model ugovora u pogledu faza izrade i predaje
dokukmentacije investitoru.

Za predaju projektno tehnicke dokumentacije zavrsetka
ogradnog zida, a sto je jedan od projektnih zadataka partije
2, potrebno je investitoru dostaviti Idejni projekat i dokaz o
otpocetom postupku pred revizionom komisijom u cilju
odobrenja izrade projekta za gradevisnku dozvolu do
05.12.2021.godine a kompletna projektno tehnicka
dokumentacija odborena, do 31.12.2022.godine.

Za projektni zadatak adaptacije bloka 2-1, sto je jedan od
zadataka druge partije, potrebno je uraditi:
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1. Projekat adaptacije pritvorenickog bloka 2.1 bi
trebalo da se sastoji od 2 faze (ako se ostaje u okviru
postojecih instalacionih kapaciteta) i to:

. Idejno resenje — u dva primerka koje se dostavlja
Investitoru na saglasnost

1) IDP (Idejni projekti arhitekture, konstrukcije, ViK
instalacija, EE instalacija, TK instalacija, TT instalacija,
Elaborat zastite od poZara)

2) PZI (Projekat za izvodjenje- arhitekture,
konstrukcije, ViK instalacija, EE instalacija, TK instalacija, TT
instalacija, Glavni projekat zastite od pozara, Plan
preventivnih mera);

2. Dovrsetak ogradnog zida sa izgradnjom strazarskog
objekta

S obzirom da je predmet projekta i izgradnja strazarskog
objekta ova dokumentacija se radi kao rekonstrukcija i
dogradnja/izgradnja i obuhvata sledece faze:

1) IDR - Idejno resenje

2) IDP - Idejni projekat ( Idejni projekat - projekti
arhitekture, konstrukcije, ViK instalacija, EE instalacija, TK
instalacija, TT instalacija, Elaborat zastite od pozara)

3) PGD (Projekat za gradjevinsku dozvolu - projekti
arhitekture, konstrukcije, ViK instalacija, EE instalacija, TK
instalacija, TT instalacija, Elaborat zastite od pozara)

PGD podleze tehnickoj kontroli — da li je to predmet
posebne JN?

4) PZI (Projekat za izvodjenje- arhitekture,
konstrukcije, ViK instalacija, EE instalacija, TK instalacija, TT
instalacija, Glavni projekat zastite od poZara, Plan
preventivnih mera);

3. Tacka 4.1. Obrazovne i stru¢ne kvalifikacije
U delu , Kvalifikacije pruzaoca usluga / izvodaca“ pise:

minimum 4 inZenjera- radnika sa VSS tehnicke struke, ili 2
inZenjera VSS i 2 inZenjera VSS odgovarajucih i trazenih
licenci;

Na sta je Narucioc mislio pod ,, odgovarajuce i trazene
licence”?

Pored prethodno navedene potrebne su sledece licence:
a.l. licenca 400 ili (401/410/411)

a.2. licenca 414

a.3. licenca 430iili ( 830)

a.4. licenca 450iili ( 850)

1) Idejno resenje

2) Glavni arhitektonski projekat (A)

3) Glavni projekat konstrukcije

4) Glavni projekat elektroenergrtskih instalacija (E)
5) Glavni projekat termotehnickih instalacija (TT)

6) Glavni projekat unutrasnjih instalacija vodovoda i
kanalizacije (V/K)

7) Glavni projekat telekomunikacionih i signalnih
instalacija
8) Glavni projekat zastite od poZara

Dakle , partija 2 sadrzi dva projektna zadatka.

U okviru kadrovskog kapaciteta potrebno je da ponudac
poseduje:

Aicence za izradu tehni¢ke dokumentacije za koje
gradevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadlezno za
poslove gradevinarstva ,odnosno nadlezni organ
autonomne pokrajine.

Pored navedene potrebne sui licne licence i to :

300 odgovorni projektant

310 odgovorni projektant kontstrukcije

314 odgovorni projektant hidrotehnicke instalacije

330 odgovorni projektant masinskih instalacija

350 odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija

353 odgovorni projektant telekomunikacionih i signalnih
instalacijia

Konkrusna dokumentacija ce biti izmenjena u tom pogledu
jer su tehnickom omaskom ostale izvodacke licence po
prethodnoj tenderskoj proceduri.
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Da li su greSkom navedene izvodacke licence a ne
projektantske, posto je predment JN izrada projektne
dokumentacije?
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